

Раздел А. Общий раздел		Раздел В. Реквизиты поставщика	
1. Регистрационный номер: ЕВР-021240002821-2020/014-01365039 2. Дата выписки: 14.04.2020 3. Издательный номер учётной системы: 4.3 4. Дата выписки на бланком носителя: 14.04.2020 5. Регистрационный номер: 4.1		1.1. Номер учётной системы: 1502 2. Дата совершения оборота: 31.03.2020 3. Дополнительный номер учётной системы: 5.1 4. Дата выписки: 31.03.2020 5. Регистрационный номер: 5.3	
6. ИИНЧЕН: 021240002821 7. БИН резидентного лица: 7.1 8. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 9. Код страны: 01 10. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 11. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01		10. Категория поставщика: А. Комитент Б. Эксклюзив В. Участник СРП Г. Участник договора о совместной деятельности Д. Экспортер Е. Доверитель 10.1 количество: 10 10.2 количество: 10 10.3 количество: 10 10.4 количество: 10 10.5 количество: 10 10.6 количество: 10 10.7 количество: 10 10.8 количество: 10 10.9 количество: 10 10.10 количество: 10 10.11 количество: 10 10.12 количество: 10 10.13 количество: 10 10.14 количество: 10 10.15 количество: 10 10.16 количество: 10 10.17 количество: 10 10.18 количество: 10 10.19 количество: 10 10.20 количество: 10 10.21 количество: 10 10.22 количество: 10 10.23 количество: 10 10.24 количество: 10 10.25 количество: 10 10.26 количество: 10 10.27 количество: 10 10.28 количество: 10 10.29 количество: 10 10.30 количество: 10 10.31 количество: 10 10.32 количество: 10 10.33 количество: 10 10.34 количество: 10 10.35 количество: 10 10.36 количество: 10 10.37 количество: 10 10.38 количество: 10 10.39 количество: 10 10.40 количество: 10 10.41 количество: 10 10.42 количество: 10 10.43 количество: 10 10.44 количество: 10 10.45 количество: 10 10.46 количество: 10 10.47 количество: 10 10.48 количество: 10 10.49 количество: 10 10.50 количество: 10 10.51 количество: 10 10.52 количество: 10 10.53 количество: 10 10.54 количество: 10 10.55 количество: 10 10.56 количество: 10 10.57 количество: 10 10.58 количество: 10 10.59 количество: 10 10.60 количество: 10 10.61 количество: 10 10.62 количество: 10 10.63 количество: 10 10.64 количество: 10 10.65 количество: 10 10.66 количество: 10 10.67 количество: 10 10.68 количество: 10 10.69 количество: 10 10.70 количество: 10 10.71 количество: 10 10.72 количество: 10 10.73 количество: 10 10.74 количество: 10 10.75 количество: 10 10.76 количество: 10 10.77 количество: 10 10.78 количество: 10 10.79 количество: 10 10.80 количество: 10 10.81 количество: 10 10.82 количество: 10 10.83 количество: 10 10.84 количество: 10 10.85 количество: 10 10.86 количество: 10 10.87 количество: 10 10.88 количество: 10 10.89 количество: 10 10.90 количество: 10 10.91 количество: 10 10.92 количество: 10 10.93 количество: 10 10.94 количество: 10 10.95 количество: 10 10.96 количество: 10 10.97 количество: 10 10.98 количество: 10 10.99 количество: 10 10.100 количество: 10	
12. КБК: 17 13. БИК: 1717000000 14. ИИНЧЕН: 03084000001016 15. БИН резидентного лица: 15.1 16. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 17. Код страны: 02 18. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 19. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01		12. ИИК: 17 13. БИК: 1717000000 14. ИИНЧЕН: 03084000001016 15. БИН резидентного лица: 15.1 16. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 17. Код страны: 02 18. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 19. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01	
20. ИИНЧЕН: 03084000001016 21. БИН резидентного лица: 21.1 22. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 23. Код страны: 02 24. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 25. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01		20. ИИНЧЕН: 03084000001016 21. БИН резидентного лица: 21.1 22. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 23. Код страны: 02 24. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 25. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01	
26. ИИНЧЕН: 03084000001016 27. БИН резидентного лица: 27.1 28. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 29. Код страны: 02 30. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 31. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01		26. ИИНЧЕН: 03084000001016 27. БИН резидентного лица: 27.1 28. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 29. Код страны: 02 30. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 31. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01	
32. ИИНЧЕН: 03084000001016 33. БИН резидентного лица: 33.1 34. Место нахождения: 030011 Республика Казахстан, г. Алматы, 41 здание, строение №324 35. Код страны: 02 36. Дата поставки на регистрационный учёт: 01.05.2009 37. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: 01		32. ИИН	

Форма Р-1

ИНН/БИН

030840004016

021240002821

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема", Республика Казахстан, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 42, тел.: 773923 953331 953445 384

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮЖПРОМСНАБ", 030011 Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд, строение №324, тел.: 8 7132 402900

Договор (контракт) Договор №64-Z от 01.12.2025

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
1452	31.03.2026

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Каратай-Мардук"			5	1	80 169 161,63	80 169 161,63
				Итого	1	x	80 169 161,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на 4 страниц КС-2, КС-3



Сдал (Исполнитель) Директор

подпись Турбай В.Н. расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи



суб: 32392

293419

Раздел А. Общий раздел

1562	31.03.2026
5.1	Дата выписки
5.3	Персональный номер

10. Критерии назначения									
А	☐	Коллент	В	☐	Комиссионер				
Б	☐	Эксперт	Д	☐	Лизингдатель				
В	☐	Участник СП	10.1. количество						
Г	☐	Участник договора о совместной деятельности							
Д	☐	Экспертер							
Е	☐	Доверитель							
Ж	☐	Международный перевозчик	И	☐	Арендатор				
З	☐		К	☐					

☐ K ☐ Hepatocent

13.	ИИК	KZ738651650007014531
15.	Наименование Банка	АО "Торбанк"

20. (второй полугодие)

☐ А	☐ Коммуны	☐ Б	☐ Коммуны
----------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------------

	20.1. количество
Д	
С	
Участник договора о совместной деятельности	
Г	
Участник СПП	
Е	
Государственное учреждение	
Участник СРП	
И	
Исполнитель	

☐ H ☐ Да/правильно
 ☐ I ☐ Правильная пенализация

☐ J ☐ Фиксировано много

26.	Грузополучатель	
26.1	ИПН/ИН	0308040004016
26.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергострела"
26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан г. Астана, пр. 312 городской площади, 42

30.1	Итого	30.2	Итого
30.1	Поставка товаров осуществляется по	30.1	номер
30.2	договорности	30.2	дата

--	--

3.1.	Пункт назначения	XXX	(3-х бугенный под согласие Рупенни Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
3.1.1	Условия поставки		

Номер	324	1452
Дата	31.03.2026	
Итого по товарам, работам, услугам		
Курс валюты	33.2	
Процент	%	
Бюджетная категория	№	
Инициатор	Инициатор	Инициатор

Цены (тарифы) за единицу товара, услуг или осуществления какой-либо работы	Средства материальные	Средства нематериальные (бессчетные, бессрочные объекты)	Денежные средства товара, работ, услуг, услуг с учетом последних налогов	Денежные средства товара, работ, услуг или зачисления о последних налогов	Денежные средства товара, работ, услуг	Денежные средства товара, работ, услуг
---	--------------------------	--	--	---	---	---

[illegible]

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
69 111 346,23	69 111 346,23		0	69 111 346,23	16%	11 057 81 5,4	60 165 161,6 3				1	

[illegible]

Заказчик: ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
Порядчик: ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

Наименование объекта: Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратай-Мартук"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229



СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2026 года

Код	Код	Договор		Источники финансирования	код	наименование	код
Заказчика	Порядчика	номер	дата	наименование			
		№864-г	01.12.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строител	856 843 849,68									
Акт №1		69 111 346,23	69 111 346,23						11 057 815,40	80 169 161,63
Всего		69 111 346,23							11 057 815,40	80 169 161,63
Итого к оплате	80 169 161,63 (Восемьдесят миллионов сто шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят один тенге, шестьдесят три тыщи) в том числе НДС 16 % 11 057 815,40 тенге									

Заказчик
М.П.
Должность: _____
Чуланов А. К.



Порядчик
М.П.
Должность: _____
Турбай В. Н.

Акт

приема-передачи

(составно Листов №864-з от 01.12.2025г.)

между ТОО «Южпромснаб» и ТОО «Энергосистема»

«04» 04 2026 г.

г.Актобе

Представители ТОО «Энергосистема» (Заказчик): Первый заместитель генерального директора – Амангалиев М., Главный инженер – Бектурганов А., Заместитель главного инженера – Фазкуллин Р., Зам.начальника СБЛ – Умбет Д., Начальник ОКС – Саев А.

Составили настоящий акт о том, что произведен осмотр частичного выполнения по нижеуказанному объекту:

№	Наименование	ЕИ	Кол.
1	Реконструкция ВЛ-110кВ «Каратай – Мартук». Выполнение за март месяц: - установка металлических опор типа У110-1+5 количестве 1 шт. опор. - установка металлических опор типа У110-1 количестве 1 шт. опор. - монтаж провода марки АС120/19мм ² в количестве – 13 230 м (в однопроводном исполнении) из 103 113 м. - монтаж грозозащитного троса типа ТК 9.1 мм (С50) в количестве – 4 410 м - монтаж поддерживающей однопечной изолирующей подвески для провода АС-120/19 со стеклянными изоляторами типа ПС-70Е в количестве - 66 шт. - монтаж натяжной изолирующей подвески для провода портала АС-120/19 со стеклянными изоляторами типа ПС-70Е в количестве – 12 шт.	услуга	1

Заключение:

Произведен осмотр, согласно вышеуказанного списка, объем работ количеству и комплектности соответствует, выполнение за март месяц 2026г.

Представители ТОО «Энергосистема» (Заказчик)

М. Амангалиев
А. Бектурганов
Р. Фазкуллин
Д. Умбет
А. Саев

Заказчик :

ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратогай- Мартук"

(наименование, адрес)

Объект :

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратогай- Мартук"

(наименование)

Договор подряда (контракт)

№864-з от 01.12.2025г.

Акт выполненных работ №1
за март 2026 года

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратогай- Мартук"

Составлен (а) в текущих ценах на 31.03.2026

Номер позиции по локальной смете	Номер позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

		Смета Э7123: Электрооборудование (НЭС, КЛ, ВЛ, АС; НЭС, КЛ,С, ВЛ,С; ведомости объемов работ) [2-01-01-01]						
1	1	1133-0101-0116 РСНБ РК 2024	Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м³	м³	10,8	103 116,0	1 113 653,0	
2	2	Тлена	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	54	93 792,78	5 064 810,0	
3	3	1133-0103-0111 РСНБ РК 2024	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободных однострочных массой до 15 т	т	12,215	200 300,0	2 446 664,0	
4	4	Тлена	Опора металлическая У/У,С, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа У110-1	шт.	1	7 704 789,0	7 704 789,0	
5	5	Тлена	Опора металлическая У/У,С, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа У110-1+5	шт.	1	10 341 643,78	10 341 644,0	
6	6	1133-0105-0107 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм². Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,2	714 488,0	142 898,0	
7	7	1133-0105-0108 РСНБ РК 2022	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм². Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	4	629 261,0	2 517 044,0	
8	8	243-604-0113 РСНБ РК 2022	Провод изолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проводов ГОСТ 839-80, марки АС 120/19 мм²	м	13 230	853,0	11 285 190,0	
9	9	1133-0105-0419 РСНБ РК 2022	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 110 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	863 299,0	863 299,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1133-0104-0301 РСНБ РК 2024	Подвеска прозашитного одного троса напряжением 35-500 кВ длине анкерного пролета до 1 км	км линии	0,2	189 403,0	37 881,0	
11	11	1133-0104-0302 РСНБ РК 2024	Подвеска прозашитного одного троса напряжением 35-500 кВ длине анкерного пролета свыше 1 км	км линии	4	163 608,0	654 432,0	
12	12	1133-0104-0604 РСНБ РК 2024	Подвеска прозашитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссе/шоссе/дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи	переход	1	81 282,0	81 282,0	
13	13	Цена	Канат стальной одинарной связки диаметром 9,1 мм конструкции 1х19(1+6+12), ГОСТ 3063-80, типа ТК9.1 (С50)	м	4 410	910,0	4 013 100,0	
14	14	1308-0101-2002 РСНБ РК 2024	Установки пирамиды, поддерживающей одиночной из подвесных изоляторов, напряжение 110 кВ	шт.	66	35 135,0	2 318 910,0	
15	15	1133-0105-0101 РСНБ РК 2024	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	т	0,6072	29 949,0	18 185,0	
16	16	252-201-0306 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КТП-7-3	шт.	85	1 050,0	89 250,0	
17	17	252-201-0521 РСНБ РК 2022	Скоба типа СКД-10-1	шт.	4	2 090,0	8 360,0	
18	18	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	4	1 247,0	4 988,0	
19	19	252-201-0503 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-12-1А	шт.	24	2 387,0	57 288,0	
20	20	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	85	929,0	78 965,0	
21	21	252-201-0102 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-7-16	шт.	4	879,0	3 516,0	
22	22	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16	шт.	12	1 155,0	13 860,0	
23	23	252-201-0602 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	1 195,0	14 340,0	
24	24	252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 одноплечатое	шт.	89	1 661,0	147 829,0	
25	25	252-201-0211 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2-7-16 двухплечатое	шт.	12	2 284,0	27 408,0	
26	26	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновидный коушный типа НКК-1-1Б	шт.	4	3 187,0	12 748,0	
27	27	252-203-0201 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	5 047,0	60 564,0	
28	28	252-202-0108 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПТН-1-5	шт.	19	2 923,0	55 537,0	
29	29	252-202-0111 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПТН-3-5	шт.	66	3 012,0	198 792,0	
30	30	252-204-0902 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗНЗ-50-3В	шт.	4	763,0	3 052,0	
31	31	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стержневой типа ПС70Е 212W	шт.	796	4 787,0	3 810 452,0	
32	32	252-205-0306 РСНБ РК 2022	Раскатель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от установочных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-350/10	шт.	42	4 657,0	195 594,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	33	252-205-0309 РСНБ РК 2022	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждений их от установочных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-400/16	шт.	126	5 693,0	717 318,0	
34	34	414-103-0401 РСНБ РК 2024	Провод, грозотрос, Потрузка	т	8,0703	2 046,0	16 512,0	
35	35	414-103-0402 РСНБ РК 2024	Провод, грозотрос, Разрузка	т	8,0703	2 046,0	16 512,0	
36	36	414-101-0701 РСНБ РК 2024	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции до 3 т), Опоры, плиты анкерные, ригели, Потрузка	т	27	1 368,0	36 936,0	
37	37	414-101-0702 РСНБ РК 2024	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции до 3 т), Опоры, плиты анкерные, ригели, Разрузка	т	27	1 368,0	36 936,0	
38	38	414-103-0501 РСНБ РК 2024	Опоры металлические, Потрузка	т	12,215	1 339,0	16 356,0	
39	39	414-103-0502 РСНБ РК 2024	Опоры металлические, Разрузка	т	12,215	1 339,0	16 356,0	
40	40	411-102-0219 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов, Грузоподъемность свыше 5 до 10 т, Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (82км)	т-км	3 877,3946	51,0	197 747,0	
			Итого по смете Э/123: Электроснабжение (НЭС, КЛ, ВЛ, АС, НЭС, КЛС, ВЛС				54 440 997,0	
			Итого по суммарной смете				54 440 997,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общемолочные затраты) - 7%	тенге			3 810 870	
			НДС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1					
			Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			1 106 095	
			НДС РК 8.01-08-2022					
			Сметная прибыль 5%	тенге			2 912 593	
			НДС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.65.2					
			Непрямые работы и затраты - 3%	тенге			1 780 739	
			Итого	тенге			64 051 294	
			НДС РК 8.04-07-2024, таблица 2				69 111 346,23	
			Итого на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,079	тенге			11 057 815,40	
			НДС 2026г. 16%					
			Налоговый кодекс РК				80 169 161,63	
			Всего по акту					

Сдел (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ООО "ЮКПРОМНАВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Турбай В. Н.

(подпись, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, должность)

ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора по снабжению

Чуганов А. К.

(подпись, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, должность)

Раздел А. Общий раздел									
1. Регистрационный номер EGF-021240002821-20290302-48038116					1.1. Номер учетной системы 859				
2. Дата выписки 02.03.2026					3. Дата совершения оборота 24.02.2026				
4. Исправленный ☐ 4.1. Дата выписки					5. Дополнительный ☐ 5.1. Дата выписки				
4.2. Номер учетной системы					5.2. Номер учетной системы				
4.3. Регистрационный номер					5.3. Регистрационный номер				
Раздел В. Реквизиты поставщика									
6. ИНН/ОГРН 021240002821					6.0. ВИН структурного подразделения юридического лица				
6.1. ВИН реорганизационного лица					7.1. Доля участия				
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮИПРОМСНАБ"					10. Категория поставщика				
8. Место нахождения 030011 Республика Казахстан, г. Астана, 41 разул, строение 190324					10.1. количество				
9.1. Код страны					10.2. количество				
9.2. Дата поставки на регистрационный учет гильдии НДС: 01.05.2003					10.3. количество				
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидент ☐					10.4. количество				
9.4. Дополнительные сведения					10.5. количество				
Раздел В.1. Банковские реквизиты поставщика									
12. ИБС 17					13. ИИК KZ7396512C0007814531				
14. БИК RTUZZKKA					15. Наименование банка АО "AstanaBank"				
Раздел С. Реквизиты покупателя									
16. ИНН/ОГРН 030845064016					16.0. ВИН структурного подразделения юридического лица				
16.1. ВИН реорганизационного лица					17.1. Доля участия				
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"					20. Категория покупателя				
18. Место нахождения Республика Казахстан, г. Астана, пр. 312 стрелковой дивизии, 42					20.1. количество				
18.1. Код страны KZ					20.2. количество				
19. Дополнительные сведения					20.3. количество				
Раздел Д. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя									
25. Грузоотправитель					26. Грузополучатель				
25.1. ИНН/ОГРН 021240002821					26.1. ИНН/ОГРН 030845064016				
25.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮИПРОМСНАБ"					26.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"				
25.3. Адрес отправки 030011 Республика Казахстан, г. Астана, 41 разул, строение 190324					26.3. Адрес доставки Республика Казахстан, г. Астана, пр. 312 стрелковой дивизии, 42				
25.4. Код страны					26.4. Код страны KZ				
Раздел Е. Договор (контракт)									
27.1. ☒ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг					27.3. Номер 8642				
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг					27.4. Дата 01.12.2026				
					27.5. Учетный номер				
28. Способ расчета Безналичный расчет					30. Поставка товаров осуществлена по договорности				
29. Способ отправления 99					31. Тунит назначения				
					31.1. Условия поставки XXX				
Раздел Ф. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг									
32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг					32.2. Дата 24.02.2026				
Раздел Г. Данные по товарам, работам, услугам									
33.1. Код выписки KZT									
33.2. Курс валюты									
33.3. Курс валюты									
33.4. Курс валюты									
33.5. Курс валюты									
33.6. Курс валюты									
33.7. Курс валюты									
33.8. Курс валюты									
33.9. Курс валюты									
33.10. Курс валюты									
33.11. Курс валюты									
33.12. Курс валюты									
33.13. Курс валюты									
33.14. Курс валюты									
33.15. Курс валюты									
33.16. Курс валюты									
33.17. Курс валюты									
33.18. Курс валюты									
33.19. Курс валюты									
33.20. Курс валюты									
33.21. Курс валюты									
33.22. Курс валюты									
33.23. Курс валюты									
33.24. Курс валюты									
33.25. Курс валюты									
33.26. Курс валюты									
33.27. Курс валюты									
33.28. Курс валюты									
33.29. Курс валюты									
33.30. Курс валюты									
33.31. Курс валюты									
33.32. Курс валюты									
33.33. Курс валюты									
33.34. Курс валюты									
33.35. Курс валюты									
33.36. Курс валюты									
33.37. Курс валюты									
33.38. Курс валюты									
33.39. Курс валюты									
33.40. Курс валюты									
33.41. Курс валюты									
33.42. Курс валюты									
33.43. Курс валюты									
33.44. Курс валюты									
33.45. Курс валюты									
33.46. Курс валюты									
33.47. Курс валюты									
33.48. Курс валюты									
33.49. Курс валюты									
33.50. Курс валюты									
33.51. Курс валюты									
33.52. Курс валюты									
33.53. Курс валюты									
33.54. Курс валюты									
33.55. Курс валюты									
33.56. Курс валюты									
33.57. Курс валюты									
33.58. Курс валюты									
33.59. Курс валюты									
33.60. Курс валюты									
33.61. Курс валюты									
33.62. Курс валюты									
33.63. Курс валюты									
33.64. Курс валюты									
33.65. Курс валюты									
33.66. Курс валюты									
33.67. Курс валюты									
33.68. Курс валюты									
33.69. Курс валюты									
33.70. Курс валюты									
33.71. Курс валюты									
33.72. Курс валюты									
33.73. Курс валюты									
33.74. Курс валюты									
33.75. Курс валюты									
33.76. Курс валюты									
33.77. Курс валюты									
33.78. Курс валюты									
33.79. Курс валюты									
33.80. Курс валюты									
33.81. Курс валюты									
33.82. Курс валюты									
33.83. Курс валюты									
33.84. Курс валюты									
33.85. Курс валюты									
33.86. Курс валюты									
33.87. Курс валюты									
33.88. Курс валюты									
33.89. Курс валюты									
33.90. Курс валюты									
33.91. Курс валюты									
33.92. Курс валюты									
33.93. Курс валюты									
33.94. Курс валюты									
33.95. Курс валюты									
33.96. Курс валюты									
33.97. Курс валюты									
33.98. Курс валюты									
33.99. Курс валюты									
33.100. Курс валюты									
33.101. Курс валюты									
33.102. Курс валюты									
33.103. Курс валюты									
33.104. Курс валюты									
33.105. Курс валюты									
33.106. Курс валюты									
33.107. Курс валюты									
33.108. Курс валюты									
33.109. Курс валюты									
33.110. Курс валюты									
33.111. Курс валюты									
33.112. Курс валюты									
33.113. Курс валюты									
33.114. Курс валюты									
33.115. Курс валюты									
33.116. Курс валюты									
33.117. Курс валюты									
33.118. Курс валюты									
33.119. Курс валюты									
33.120. Курс валюты									
33.121. Курс валюты									
33.122. Курс валюты									
33.123. Курс валюты									
33.124. Курс валюты									
33.125. Курс валюты									
33.126. Курс валюты									
33.127. Курс валюты									
33.128. Курс валюты									
33.129. Курс валюты									
33.130. Курс валюты									
33.131. Курс валюты									
33.132. Курс валюты									
33.133. Курс валюты									
33.134. Курс валюты									
33.135. Курс валюты									
33.136. Курс валюты									
33.137. Курс валюты									
33.138. Курс валюты									
33.139. Курс валюты									
33.140. Курс валюты									
33.141. Курс валюты									
33.142. Курс валюты									
33.143. Курс валюты									
33.144. Курс валюты									
33.145. Курс валюты									
33.146. Курс валюты									
33.147. Курс валюты									
33.148. Курс валюты									
33.149. Курс валюты									
33.150. Курс валюты									
33.151. Курс валюты									
33.152. Курс валюты									
33.153. Курс валюты									
33.154. Курс валюты									
33.155. Курс валюты									
33.156. Курс валюты									
33.157. Курс валюты									
33.158. Курс валюты									
33.159. Курс валюты									
33.160. Курс валюты									
33.161. Курс валюты									
33.162. Курс валюты									
33.163. Курс валюты									
33.164. Курс валюты									
33.165. Курс валюты									
33.166. Курс валюты									
33.167. Курс валюты									
33.168. Курс валюты									
33.169. Курс валюты									
33.170. Курс валюты									
33.171. Курс валюты									
33.172. Курс валюты									
33.173. Курс валюты									
33.174. Курс валюты									
33.175. Курс валюты									
33.176. Курс валюты									
33.177. Курс валюты									
33.178. Курс валюты									
33.179. Курс валюты									
33.180. Курс валюты									
33.181. Курс валюты									
33.182. Курс валюты									
33.183. Курс валюты									
33.184. Курс валюты									
33.185. Курс валюты									
33.186. Курс валюты									
33.187. Курс валюты									
33.188. Курс валюты									
33.189. Курс валюты									
33.190. Курс валюты									
33.191. Курс валюты									
33.192. Курс валюты									
33.193. Курс валюты									
33.194. Курс валюты									
33.195. Курс валюты									
33.196. Курс валюты									
33.197. Курс валюты									
33.198. Курс валюты									
33.199. Курс валюты									
33.200. Курс валюты									
33.201. Курс валюты									
33.202. Курс валюты									
33.203. Курс валюты									
33.204. Курс валюты									
33.205. Курс валюты									
33.206. Курс валюты									
33.207. Курс валюты									
33.208. Курс валюты									
33.209. Курс валюты									
33.210. Курс валюты									
33.211. Курс валюты									
33.212. Курс валюты									
33.213. Курс валюты									
33.214. Курс валюты									
33.215. Курс валюты									
33.216. Курс валюты									
33.217. Курс валюты									
33.218. Курс валюты									
33.219. Курс валюты									
33.220. Курс валюты									
33.221. Курс валюты									
33.222. Курс валюты									
33.223. Курс валюты									
33.224. Курс валюты									
33.225. Курс валюты									
33.226. Курс валюты									
33.227. Курс валюты									
33.228. Курс валюты									
33.229. Курс валюты									
33.230. Курс валюты									
33.231. Курс валюты									
33.232. Курс валюты									
33.233. Курс валюты									
33.234. Курс валюты									
33.235. Курс валюты									
33.236. Курс валюты									
33.237. Курс валюты									
33.238. Курс валюты									
33.239. Курс валюты									
33.240. Курс валюты									
33.241. Курс валюты									
33.242. Курс валюты									
33.243. Курс валюты									
33.244. Курс валюты									
33.245. Курс валюты									
33.246. Курс валюты									
33.247. Курс валюты									
33.248. Курс валюты									
33.249. Курс валюты									
33.250. Курс валюты									
33.251. Курс валюты									
33.252. Курс валюты									
33.253. Курс валюты									
33.254. Курс валюты									
33.255. Курс валюты									
33.256. Курс валюты									
33.257. Курс валюты									
33.258. Курс валюты									
33.259. Курс валюты									
33.260. Курс валюты									
33.261. Курс валюты									
33.262. Курс валюты									
33.263. Курс валюты									
33.264. Курс валюты									
33.265. Курс валюты									
33.266. Курс валюты									
33.267. Курс валюты									
33.268. Курс валюты									
33.269. Курс валюты									
33.270. Курс валюты									
33.271. Курс валюты									
33.272. Курс валюты									
33.273. Курс валюты									
33.274. Курс валюты									
33.275. Курс валюты									
33.276. Курс валюты									
33.277. Курс валюты									
33.278. Курс валюты									
33.279. Курс валюты									
33.280. Курс валюты									
33.281. Курс валюты									
33.282. Курс валюты									
33.283. Курс валюты									
33.284. Курс валюты									
33.285. Курс валюты									
33.286. Курс валюты									
33.287. Курс валюты									
33.288. Курс валюты									
33.289. Курс валюты									
33.290. Курс валюты									
33.291. Курс валюты									
33.292. Курс валюты									
33.293. Курс валюты									
33.294. Курс валюты									
33.295. Курс валюты									
33.296. Курс валюты									
33.297. Курс валюты									
33.298. Курс валюты									
33.299. Курс валюты									
33.300. Курс валюты									
33.301. Курс валюты									
33.302. Курс валюты									
33.303. Курс валюты									
33.304. Курс валюты									
33.305. Курс валюты									
33.306. Курс валюты									
33.307. Курс валюты									
33.308. Курс валюты									
33.309. Курс валюты									
33.310. Курс валюты									
33.311. Курс валюты									
33.312. Курс валюты									
33.313. Курс валюты									
33.314. Курс валюты									
33.315. Курс валюты									
33.316. Курс валюты									
33.317. Курс валюты									
33.318. Курс валюты									
33.319. Курс валюты									
33.320. Курс валюты									
33.321. Курс валюты									
33.322. Курс валюты									
33.323. Курс валюты									
33.324. Курс валюты									
33.325. Курс валюты									
33.326. Курс валюты									
33.327. Курс валюты									
33.328. Курс валюты									
33.329. Курс валюты									
33.330. Курс валюты									
33.331. Курс валюты									
33.332. Курс валюты									
33.333. Курс валюты									
33.334. Курс валюты									
33.335. Курс валюты									
33.336. Курс валюты									
33.337. Курс валюты									
33.338. Курс валюты									
33.339. Курс валюты									
33.340. Курс валюты									
33.341. Курс валюты									
33.342. Курс валюты									
33.343. Курс валюты									
33.344. Курс валюты									
33.345. Курс валюты									
33.346. Курс валюты									
33.347. Курс валюты									
33.348. Курс валюты									
33.349. Курс валюты									
33.350. Курс валюты									
33.351. Курс валюты									
33.352. Курс валюты									
33.353. Курс валюты									
33.354. Курс валюты									
33.355. Курс валюты									
33.356. Курс валюты									
33.357. Курс валюты									
33.358. Курс валюты									
33.359. Курс валюты									
33.360. Курс валюты									
33.361. Курс валюты									
33.362. Курс валюты									
33.363. Курс валюты									
33.364. Курс валюты									
33.365. Курс валюты									
33.366. Курс валюты									
33.367. Курс валюты									
33.368. Курс валюты									
33.369. Курс валюты									
33.370. Курс валюты									
33.371. Курс валюты									
33.372. Курс валюты									
33.373. Курс валюты									
33.374. Курс валюты									
33.375. Курс валюты									
33.376. Курс валюты									
33.377. Курс валюты									
33.378. Курс валюты									
33.379. Курс валюты									
33.380. Курс валюты									
33.381. Курс валюты									
33.382. Курс валюты									
33.383. Курс валюты									
33.384. Курс валюты									
33.385. Курс валюты									

Форма Р-1

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема", Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Стрелковой Дивизии, 42, тел.: 773923 953331 953445 384

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮЖПРОМСНАБ", 030011 Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд, строение №324, тел.: 8 7132 402900
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №64-Z от 01.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
783	24.02.2026

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Каратагай-Мартук"	3	4	5	6	7	8
1				работа	1	414 711 001,44	414 711 001,44
				Итого	1	X	414 711 001,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____
М.П. _____
Генеральный директор _____
подпись _____
Турбай В.Н.
расшифровка подписи _____

Принял (Заказчик) _____
М.П. _____
Генеральный директор _____
подпись _____
24.02.2026
расшифровка подписи _____

Инд: 32392

2934149

Акт

Заказчик: ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
Получатель: ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

Наименование объекта: Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратай-Мардук"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2026 года

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце за февраль без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Организационно-правовая форма	код
			из графы 1					дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобрете-ние тенге материалов	другие дополни-тельные расходы				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Всего по стройке	414 711 001,44											
Акт №1		357 509 484,00	357 509 484,00						57 201 517,44	414 711 001,44		
Всего		357 509 484,00							57 201 517,44	414 711 001,44		
Итого к оплате:			414 711 001,44 (Четыреста сорок один миллион семьсот одиннадцать тысяч один тенге, сорок четыре тыщи) в том числе НДС 16 % 57 201 517,44 тенге									
Билимбай А.А. 08.08.2024 10:46:00												

Заказчик: ЖАУАН ШЫҒЫН
сертификат
ЭНЕРГО СИСТЕМА
Должность: Заместитель генерального директора по снабжению ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

Цуланов А. К.

Получатель: ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"
Должность: Генеральный директор ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

Турбай В. Н.

Акт
приема-передачи
(согласно Договора №864-z от 01.12.2025г.)
между ТОО «Южпромснаб» и ТОО «Энергосистема»

« 27 » 02 2026 г.

г.Актобе

Представители ТОО «Энергосистема» (Заказчик): Первый заместитель генерального директора – Амангалиев М., Главный инженер – Бектурганов А., Заместитель главного инженера – Фазкуллин Р., Начальник СВВЛ – Тайжан Д., Начальник ОКС – Саев А.


Составили настоящий акт о том, что произведен осмотр частичного выполнения по нижеследующему объекту:

№	Наименование	ЕИ	Кол.
1	Реконструкция ВЛ-110кВ «Каратагай – Мартук». Выполнение за февраль месяц: - установка промежуточных опор типа ПБ110-15 со стойкой СК-22.1-2.3 в комплекте с металлоконструкцией (траверсы Б4с, Б5с, тросостойка Б33) – в количестве 53шт. опор. - установка анкерно-угловых опор типа УБ110-11 со стойкой СК-22.3-1.3 в комплекте с металлоконструкцией (траверсы Б20с-1, Б21с-1) количестве 5шт. опор. - установка металлических опор типа 1У110-1+10 количестве 2 шт. опор.	услуга	1

Заключение:

Произведен осмотр, согласно вышеуказанного списка, объем работ количеству и комплектности соответствует, выполнение за февраль месяц 2026г.

Представители ТОО «Энергосистема» (Заказчик)

 М. Амангалиев
 А. Бектурганов
 Р. Фазкуллин
 Д. Тайжан
 А. Саев

Заказчик :

ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагай- Мартук"

(наименование, адрес)

Объект :

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагай- Мартук"

(наименование)

№864-з от 01.12.2025г.

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №1
за февраль 2026 года
Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагай- Мартук"

Составлен (а) в текущих ценах на 16.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2024	Смета 27103: Электроснабжение (НЭС, КЛ, ВЛ, АС; НЭС,С, КЛ,С, ВЛ,С; ведомост					
2	2	1133-0102-0101 РСНБ РК 2024	Бурение котлованов на глубину до 3 м грунта грунтов 2 Установка опор в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих, одностоенных одноопенных объемом до 2 м³.	котлован	58	16 752,0	971 616,0	
3	3	"АСПМК-519"	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.3	шт.	111,186	71 605,0	7 961 474,0	
4	4	1133-0102-0106 РСНБ РК 2024	Установка опор в пробуренный котлован анкерно-угловых одноопенных, на оттяжках, одностоенных объемом до 2,5 м³	шт.	53	2 116 380,31	112 168 156,0	
5	5	"АСПМК-519"	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.3-1.3	шт.	11,085	88 758,0	983 882,0	
6	6	1133-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подложники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м³. Установка	шт.	5	2 246 380,31	11 231 902,0	
7	7	Тцена	Оттяжки Б110-1	шт.	0,986	40 052,0	39 491,0	
8	8	Тцена	Оттяжки Б111-1	шт.	10	280 462,0	2 804 620,0	
9	9	Тцена	Оттяжки Б112-1	шт.	10	291 499,0	2 914 990,0	
10	10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 м³	шт.	5	254 163,0	1 270 815,0	
11	11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м³ грунта	5 207,25	359,0	1 869 403,0	
				м³ грунта	624,87	8 829,0	5 516 977,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м ³ грунта	5 085,9	64,0	325 498,0	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м ³ уплотненного грунта	5 085,9	611,0	3 107 485,0	
14	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м ³ грунта	610,308	3 839,0	2 342 972,0	
15	15	1101-0703-0102 РСНБ РК 2024	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	м ²				
16	16	1101-0701-1502 РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундамент щелечного	спланированной площади	540	19,0	10 260,0	
17	17	1133-0101-0404 РСНБ РК 2024	Установка фундаментов поверхностных под стальные опоры массой до 7 т.	м ³ основания фундамент (для одной опоры)	16	19 523,0	312 368,0	
18	18	Тцена	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-Ам	шт.	4	2 440 963,0	9 763 852,0	
19	19	Тцена	Анкерный болт А 1-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.	16	546 265,78	8 740 252,0	
20	20	1133-0101-0111 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м ³ . Установка	шт.	25	118 491,83	2 962 296,0	
21	21	Тцена	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 2-2	шт.	13,35	41 170,0	549 620,0	
22	22	1113-0101-0209 РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции битумной поверхности поверхности горизонтальной, толщина 2 мм в один слой	м ² изолируемой поверхности	15	430 259,78	6 453 897,0	
23	23	1113-0101-0210 РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции битумной поверхности горизонтальной, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1113-0101-0209	м ² изолируемой поверхности	916	3 122,0	2 859 752,0	
24	24	1133-0103-0111 РСНБ РК 2024	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-уголовых свободстоящих одноствоечных массой до 15 т	шт.	916	921,0	843 636,0	
25	25	Тцена	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ,	т	14,6515	200 300,0	2 934 695,0	
26	26	Тцена	Металлический элемент к опоре ПБ 110-15 без лестниц	шт.	2	12 597 531,78	25 195 064,0	
27	27	Тцена	Металлический элемент к опоре УБ 110-11 без лестниц	шт.	53	459 981,78	24 379 034,0	
28	28	1133-0108-0115 РСНБ РК 2024	Установка тросостоек массой до 0,2 т	шт.	5	3 803 989,78	19 019 949,0	
29	29	Тцена	Тросостойка оцинкованная, типа БЗС-1 Т.П.3.407.131.1-88	шт.	7,15	487 092,0	3 482 708,0	
30	30	414-104-0301 РСНБ РК 2024	Щебень. Погрузка	шт.	143	126 191,0	18 045 313,0	
31	31	414-104-0302 РСНБ РК 2024	Щебень. Разгрузка	т	22,08	460,0	10 157,0	
32	32	414-101-0701 РСНБ РК 2024	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции до 3 т). Опоры, плиты анкерные. Погрузка	т	22,08	694,0	15 324,0	
33	33	414-101-0702 РСНБ РК 2024	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции до 3 т). Опоры, плиты анкерные. Разгрузка	т	354,795	1 368,0	485 360,0	
34	34	414-101-0901 РСНБ РК 2024	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции более 6 т). Ф5-Ам. Погрузка	т	354,795	1 368,0	485 360,0	
35	35	414-101-0902 РСНБ РК 2024	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции более 6 т). Ф5-Ам. Разгрузка	т	100	1 062,0	106 200,0	
36	36	414-103-0501 РСНБ РК 2024	Опоры металлические. Погрузка	т	100	1 062,0	106 200,0	
37	37	414-103-0502 РСНБ РК 2024	Опоры металлические. Разгрузка	т	18,213	1 339,0	24 387,0	
38	38	411-102-0219 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до ИТОГО по смете 27103: Электроснабжение (НЭС, КЛ, ВЛ, АС; НЭС С, КЛ С, ВЛ С)	т-км	18,213	1 339,0	24 387,0	
					40 597,216	51,0	2 070 458,0	
							282 389 810,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по суммарной смете					
		НДДС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.11	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обобщающие затраты) - 7%	тенге			282 389 810,0	
		НДДС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.11	Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлеченных для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			19 767 287,00	
		НДДС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			4 858 665,00	
		НДДС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			15 107 855,00	
		НДДС РК 8.04-07-2024, таблица 2	Итого на IV квартал 2025 г., доли - 100 %, к - 1,079	тенге			9 210 473,00	
		Налоговый кодекс РК	НДС 2026г. 16%	тенге			331 334,090	
			Всего по акту	тенге			357 509 484,00	
							57 201 517,44	
							414 711 001,44	

Сдал (Подрядчик)


М.П. **ЮЖПРОМСНАБ**
 (наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Турбай В. Н.

Принял (Заказчик)

М.П. **ЭНЕРГОСИСТЕМА**
 (наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора по снабжению
 (должность, подпись, расшифровка подписи)



Чуланов А. К.

Раздел А. Общий раздел

[illegible]

ИНН/БИН

030840004016

021240002821

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема", Республика Казахстан, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 42, тел.: 773923 953331 953445 384

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮЖПРОМСНАБ", 030011 Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд, строение №324, тел.: 8 7132 402900

Договор (контракт) Договор №864-Z от 01.12.2025

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
531	03.02.2026

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Каратагай-Маргук"	3	4	5	6	7	8
				работа	1	361 963 686,61	361 963 686,61
				Итого	1	х	361 963 686,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц


Дал (Исполнитель) _____
Генеральный директор _____

подпись _____
расшифровка подписи _____

должность _____

подпись _____

расшифровка подписи _____



Нач. СББ

Таймалы Б.М.

2934/19

Подпись

ИИД: 32392

Заказчик : ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагтай- Мартук"

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагтай- Мартук"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №864-з от 01.12.2025г.

Акт выполненных работ №1
за январь 2026 года
Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагтай- Мартук"

Составлен (а) в текущих ценах на 03.02.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

		КСМЭ/003	Смета Э/003: Наружные сети электроснабжения 110кВ [2-01-01-01]					
1	1	РСНБ РК 2024	Бурение котлованов на глубину до 3 м группа грунтов 2	котлован	90	16 752,0	1 507 680,0	
2	2	РСНБ РК 2024	Установка опор в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих, одиночных одиночных объемом до 2 м ³ .	м ³	172,53	71 605,0	12 354 011,0	
3	3	"АСПМК-519"	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.3, с подпятником	шт.	90	2 116 380,31	190 474 228,0	
4	4	1133-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подожки неармированные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м ³ . Установка	м ³	1,53	40 052,0	61 280,0	
5	5	Тисена	Металлический элемент к опоре ПБ 110-15 без лестниц	шт.	90	459 981,78	41 398 360,0	
6	6	414-101-0701 РСНБ РК 2024	Грузы неармированные (железобетонные изделия и конструкции до 3 т). Опоры, плиты анкерные, ригели. Погрузка	т	477,9	1 368,0	653 767,0	
7	7	414-101-0702 РСНБ РК 2024	Грузы неармированные (железобетонные изделия и конструкции до 3 т). Опоры, плиты анкерные, ригели. Разгрузка	т	477,9	1 368,0	653 767,0	
8	8	411-102-0219 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т*км	39 187,8	51,0	1 998 578,0	
			ИТОГО по смете Э/003: Наружные сети электроснабжения 110кВ [2-01-01-01]				249 101 671,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по суммарной смете				8	
		НДПС РК 8.01-08-2022, приложение А,	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (обобщающие затраты) - 7%	тенге			249 101 671,0	
		НДПС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.11	Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	тенге			17 437 117,00	
							1 290 912,00	
		НДПС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге			13 326 939,00	
		НДПС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	тенге			8 034 891,00	
			Итого	тенге			289 191 530,00	
		НДПС РК 8.04-07-2024, таблица 2	Итого на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,079	тенге			312 037 660,87	
		Налоговый кодекс РК	НДС 2026г. 16%				49 926 025,74	
			Всего по акту				361 963 686,61	

Сдал (Подписчик)

ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Должность, подпись, расшифровка подписи)

Гурбан В. Н.

Принял (Заказчик)


ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора по снабжению

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

Чуланов А. К.



Акт. СРБВ
Таймалы Э.

Заказчик: ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
Порядчик: ТОО "ЮЖПРОМОНАБ"

Наименование объекта: Реконструкция ВЛ-10кВ "Каратай- Мартук"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015 года №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2026 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за январь без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из графы 1					НДС		
			Сроительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Всего к оплате	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строиме	361 963 686,61									
Акк №1		312 037 660,87	312 037 660,87						49 926 025,74	361 963 686,61
Всего		312 037 660,87							49 926 025,74	361 963 686,61
Итого к оплате в тенге			361 963 686,61 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят шесть тенге, шестьдесят один тыщи) в том числе НДС 16 % 49 926 025,74 тенге							

Подпись: _____
М.П. _____
Должность: _____
Должностное лицо: _____
Генеральный директор по снабжению ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

Чуланов А. К.

Подпись: _____
М.П. _____
Должность: _____
Должностное лицо: _____
Генеральный директор ТОО "ЮЖПРОМОНАБ"

Турбай В. Н.

Акт
приема-передачи
(согласно Договора №864-з от 01.12.2025г.)
между ТОО «Южпромснаб» и ТОО «Энергосистема»

« 02 » 02 2026 г.

г.Актобе

Представители ТОО «Энергосистема» (Заказчик): Первый заместитель генерального директора – Амангалиев М., Главный инженер – Бектурганов А., Заместитель главного инженера – Фазкуллин Р., Начальник СВВЛ – Тайжан Д., Начальник ОКС – Саев А.

Составили настоящий акт о том, что произведен осмотр частичного выполнения по нижеследующему объекту:

№	Наименование	ЕИ	Кол.
1	Реконструкция ВЛ-110кВ «Каратагай – Мартук». Выполнение за январь месяц: - установка промежуточных опор типа СК-22.1-2.3 в комплекте с металлоконструкцией (траверсы Б4с, Б5с, тросостойка Б33) – в количестве 90шт. опор.	услуга	1

Заключение:

Произведен осмотр, согласно вышеуказанного списка, объем работ количеству и комплектности соответствует, выполнение за январь месяц 2026г.

Представители ТОО «Энергосистема» (Заказчик)

М. Амангалиев

А. Бектурганов

Р. Фазкуллин

Д. Тайжан

А. Саев

Павлов А. Общѣе правдо

[illegible]

Заказчик:

ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:

ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагай- Мартук"

(наименование, адрес)

Объект:

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагай- Мартук"

(наименование)

Договор подряда (контракт)

№864-з от 01.12.2025г.

Акт выполненных работ №1

за май 2026 года

Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратагай- Мартук"

Составлен (а) в текущих ценах на 28.05.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел I: Монтажные работы								
1	1	1133-0101-0116	Установка сборных железобетонных ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м³	м³	18,8	103 116,0	1938581	✓
2	2	РЕНБ РК 2024	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 5	шт.	94	93 792,78	8816521	✓
3	3	1133-0105-0107	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм². Подвеска. Длина	км линии	0,1593	714 488,0	113818	✓
4	4	РЕНБ РК 2022	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 120 мм². Подвеска. Длина	км линии	3,9795	629 261,0	2504144	✓
5	5	243-604-0113	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных	м	12 416	853,0	10591189	✓
6	6	РЕНБ РК 2022	Провода на перекрестках между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ,	переход	2	716 248,0	1432496	✓
7	7	1133-0104-0301	Подвеска грозозащитного одного троса напряжением 35-500 кВ длине анкерного	км линии	0,1593	189 403,0	30172	✓
8	8	РЕНБ РК 2024	Подвеска грозозащитного одного троса напряжением 35-500 кВ длине анкерного	км линии	3,9795	163 608,0	651078	✓
9	9	1133-0104-0605	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами на	переход	2	79 897,0	159794	✓
10	10	РЕНБ РК 2024	перекрестках через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи	м	4 139	910,0	3766308	✓
11	11	414-103-0401	Канат стальной однопроволочный диаметр 9,1 мм конструкции 1х19(1+6+12),	т	7,574004	2 046,0	15496	
12	12	РЕНБ РК 2024	Провод, грозотрос. Погрузка	т	7,574004	2 046,0	15496	
13	13	414-101-0701	Провод, грозотрос. Разгрузка	т	7,574004	2 046,0	15496	
		РЕНБ РК 2024	Грузы неукрепленные (железобетонные изделия и конструкции до 3 т). Опоры, плиты анкерные, ригели. Погрузка	т	47	1 368,0	64296	

ИДРИСЛИ (32482347846)

TOO "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

Идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель генерального директора по снабжению

Чуланов А. К.

Шершнев (должность, подпись, расшифровка подписи)

10840

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Республика Беларусь
Министерство
отвественности
Акты

Форма Р-1

Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема", Республика Казахстан, г. Актобе, пр.
312 стрелковой дивизии, 42, тел.: 773923 953331 953445 384

Исполнитель
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮГПРОМСНАБ", 030011 Республика Казахстан, г.
Актобе, 41 разрез, здание №324, тел.: 8 7132 402900

Договор (контракт)
Договор №64-Z от 01.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2663	31.05.2026

ИНН/БИН
030840004016
021240002821


Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	Реконструкция ВЛ-110 кВ "Каратай-Мартук"	3	4	5	6	7	8
				работа	1	44 886 567,77	44 886 567,77
				Итого	1	x	44 886 567,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии)
КС-2, КС-3

Сделано по поручению
подпись
расшифровка подписи
Турбай А.В.



подпись
расшифровка подписи
31.05.2026

№: 32392

2934/19

21.05.2026

Заказчик: ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
Порядчик: ТОО "ЮЖПРОМСНАБ"

Наименование объекта: Реконструкция ВД-110кВ "Караголай-Марук"


СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за май 2026 года

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229


Код	Код	Договор		Источники финансирования	код	Организационно-правовая форма	код
Заказчика	Порядчика	номер	дата	наименование		наименование	
		№864-2	01.12.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1									
			Строительно-монтажные работы	на них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты					
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Всего по строюлке	901 730 417,45											
Акт №1		38 695 317,04	38 695 317,04						6 191 250,73	44 886 567,77		
Всего		38 695 317,04							6 191 250,73	44 886 567,77		
Итого к оплате:	44 886 567,77 (Сорок четыре миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь тенге, семьдесят семь тьын) в том числе НДС 16 % 6 191 250,73											



М.П. **ЭНЕРГОСИСТЕМА**
Заместитель генерального директора по снабжению ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
Должность: Заместитель генерального директора по снабжению ТОО "ЭНЕРГОСИСТЕМА"

Чуланов А. К.



Турбай А.В.

Договор № 864-з
Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратугай-Мартук"

2025-12-01

Г.Актобе

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСИСТЕМА», именуемый (ое) (ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель генерального директора по снабжению ЧУЛАНОВ АЗАМАТ КУБЕГЕНОВИЧ, действующий на основании доверенности № 119/4805 от 27.12.2024 г., с одной стороны и «ЮЖПРОМСНАБ», именуемый (ое) (ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор ТУРБАЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании итогов закупок способом Закупки из одного источника от 2025-12-01 № 175638, заключили настоящий Договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование: 1) генеральный подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре, а также консорциум (в случаях, предусмотренных правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий); 2) объект - здание, сооружение, определенное Заказчиком как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором; 3) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ; 4) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта.

2. Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить строительные-монтажные работы с использованием материалов подрядчика согласно технической спецификации, условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работы), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить за них на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются согласно Техническим спецификациям.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: 1) настоящий Договор; 2) перечень лотов и условия выполнения работ (приложение 1) 3) техническая спецификация (приложение 2); 4) консорциальное соглашение (в случае заключения Договора с консорциумом).

2.4 Объем, порядок, условия, стоимость Работ, а также порядок и сроки приема-передачи результатов выполненных Работ предусмотрены в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью договора.

2.5 Работы по настоящему договору приобретаются в соответствии с законодательством РК в сфере естественных монополий.

2.6 Подрядчик гарантирует Заказчику, что обладает всей необходимой в соответствии с действующим законодательством РК разрешительной документацией на выполнение Работ по настоящему договору, в противном случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

3. Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая стоимость Работ составляет 1 255 356 939.20 (один миллиард двести пятьдесят пять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать девять тенге 20 тиын) и включает в себя НДС по ставке 12%.

3.2 Стоимость (цена) Работ является фиксированной и не может меняться в Сторону увеличения ни при каких обстоятельствах. Не являются основанием для изменения стоимости (цены) Работ инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные экономическими причинами или действием непреодолимой силы.

3.3 Расчеты за выполненные по настоящему Договору Работы осуществляются Заказчиком безналичным платежом на банковский счет ПОДРЯДЧИКА указанный в настоящем Договоре.

3.4 Заказчик осуществляет промежуточную оплату не более 70% фактического объема выполненных и подтвержденных работ в течение 90 (девяносто) рабочих дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме №2 и предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №3. Оставшиеся 30% выполненных строительно-монтажных работ производится Заказчиком по окончании строительно-монтажных работ в полном объеме, при условии предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной технической документации согласно п.п.12, п.4.1. настоящего Договора, оформленной в соответствии с требованиями нормативно-технических актов и условиями настоящего договора в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после завершения всех строительно-монтажных работ, предоставления всех предусмотренных договором документов и подписания Акта выполненных работ.

3.5 При осуществлении расчетов по настоящему Договору все банковские расходы банка Заказчика несет Заказчик, все остальные банковские

Шарт № 864-з
"Қаратұғай-Мөртек" ӘЖ-110кВ қайта жаңарту

Ақтобе қ.

2025-12-01

"Энергосистема" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталады, 27.12.2024 ж. № 119/4805 сенімхаттар негізінде іс-әрекет жасайтын бас директорын жабықтау жөніндегі орынбасары ЧУЛАНОВ АЗАМАТ КУБЕГЕНОВИЧ атынан бір жағынан және «ЮЖПРОМСНАБ», бұдан әрі - «Мердігер» деп аталады, Жарғы негізінде іс-әрекет жасайтын Директоры ТУРБАЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ атынан екінші жағынан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп атала отырып 2025-12-01 жыл № 175638 Бір көзден сатып алу негізінде осы Шарт (Әрі қарай - Шарт немесе осы Шарт) жасады:

1. Ұғымдар мен анықтамалар

1.1 Бұл Шартта төменде келтірілген ұғымдардың мынадай түсіндірмесі бар: 1) бас мердігер (бұдан әрі - мердігер) - онымен жасалған Шартта Тапсырыс берушінің контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ консорциум (табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерін жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда); 2) объект- құрылысқа, реконструкциялауға жататындығын Тапсырыс беруші айқындаған және Мердігер Тапсырыс берушіге Шартта көзделген түрде беретін ғимарат, құрылыс; 3) учаске-Объектіні салуға немесе жұмыс жүргізуге бөлінген аумақ; 4) уақытша құрылыстар - объект құрылысы аяқталғаннан кейін Мердігер тұрғызатын, орнататын және алып тастайтын Объектіні салу және жөндеуге арналған қажетті барлық уақытша ғимараттар мен құрылыстар.

2. Шарттың мөні

2.1 Мердігер өзінің ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшеліктерге, талаптарға, талаптарға және осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген бағалар бойынша мердігердің материалдарын пайдалана отырып, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші мердігер өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда орындалған жұмыстарды қабылдауға және олар үшін осы Шарттың талаптарында төлеуге міндеттенеді шарт бойынша.

2.2 Жұмыстар техникалық ерекшеліктерге сәйкес орындалады.

2.3 Төменде көрсетілген құжаттар және оларда көрсетілген талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: 1) осы Шарт; 2) лоттар тізбесі және жұмыстарды орындау шарттары (1-қосымша); 3) техникалық ерекшелік (2-қосымша); 4) шконсорциальдық келісім (Консорциуммен Шарт жасалған жағдайда).

2.4 Жұмыстардың көлемі, тәртібі, шарттары, құны, сондай-ақ орындалған жұмыстардың нәтижелерін қабылдау-беру тәртібі мен мерзімдері шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 Қосымшада көзделген.

2.5 Осы шарт бойынша Жұмыстар ҚР табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сәйкес сатып алынады.

2.6 Мердігер Тапсырыс берушіге ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы шарт бойынша Жұмыстарды орындауға қажетті барлық рұқсат құжаттамасы бар екеніне кепілдік береді, әйтпесе Мердігер Тапсырыс берушіге осымен келтірілген барлық шығындарды өтеуге міндетті.

3. Шарт сомасы және Төлем шарттары

3.1 Жұмыстың жалпы құны 1 255 356 939.20 (бір миллиард екі жүз елу бес миллион үш жүз елу алты мың тоғыз жүз отыз тоғыз теңге 20 тиын) құрайды және оған 12% мөлшерлеме бойынша ҚҚС кіреді.

3.2 Жұмыстың құны (бағасы) кесімді болып табылады және ешқандай жағдайда есу жағына қарай өзгере алмайды. Инфляциялық процестер және экономикалық себептерге немесе еңсерілмейтін күштің әсеріне байланысты басқа да мән-жайлар Жұмыстардың құнын (бағасын) өзгерту үшін негіз болып табылмайды.

3.3 Осы Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін есеп айырысуды Тапсырыс беруші осы Шартта көрсетілген МЕРДІГЕРДІҢ банктік шотына қолма-қол ақшасыз төлеммен жүзеге асырады.

3.4 Тапсырыс беруші орындалған және расталған жұмыстардың нақты көлемінің 70 пайызынан аспайтын аралық төлемді Тапсырыс беруші № 2 формат бойынша орындалған жұмыстардың актісіне қол қойғаннан және Мердігер № 3 нысан бойынша орындалған жұмыстар мен шығындардың құны туралы анықтаманы ұсынғаннан кейін 90 (тоқсан) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. Орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының қалған 30 пайызын Мердігер барлық құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін 45 жұмыс күні ішінде нормативтік-техникалық актілердің талаптарына және осы Шарттың талаптарына сәйкес ресімделген осы Шарттың 12, 4.1-тармақтарына сәйкес атқарушылық-техникалық құжаттаманың толық пакетін ұсынған жағдайда, құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші толық көлемде жүргізеді, шартта көзделген құжаттарды және Орындалған жұмыстар актісіне қол қояды қамтиды.

3.5 Осы Шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде Тапсырыс беруші банктің барлық банктік шығыстарын Тапсырыс беруші көтереді,

расходы несет ПОДРЯДЧИК.

4. Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется: 1) предоставить Заказчику список работников Подрядчика с приложением квалификационных документов; 2) выполнять и нести ответственность за невыполнение Раздела 12 по охране труда, предусмотренного в Приложении № 2 настоящего договора; 3) согласовать с Заказчиком план производства работ и закупаемые материалы, оборудование с предоставлением сертификатов соответствия, протоколов испытаний паспортов завода-изготовителя, руководства по эксплуатации; 4) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору, при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора; 5) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, соответствующие требованиям законодательства РК, по требованию Заказчика установить на объекте видеокамеры для контроля за ходом строительства представителями Заказчика. 6) обеспечить согласование земляных работ с коммунальными предприятиями и государственными органами; 6) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств; 7) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора; 8) по письменному требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору; 9) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными противоправными действиями; 10) вести всю необходимую исполнительную документацию, а также своевременно составлять акты скрытых работ, испытаний и других проверок; 11) оформить и направить Заказчику акт выполненных работ; 12) предоставить Заказчику для подписания Актов выполненных работ следующую исполнительную документацию, подписанную ответственными представителями Подрядчика, Заказчика, эксплуатирующей организацией, авторским, техническим надзором, в количестве 5 экз., на все виды работ согласно технической спецификации: - план производства работ; - общий журнал производства работ; - исполнительная схема прокладки; - акт технической готовности. - ведомость изменений и отступлений от проекта - акт об окончании монтажных работ; - акт об окончании ПНР; - акт проведения комплексных испытаний; - акт скрытых работ; - акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования; - декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту; - Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию; 13) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур.

4.2 Подрядчик вправе: 1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору; 2) на досрочное выполнение Работ, указанных в приложении 1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения.

4.3 Заказчик обязуется: 1) обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика на объект для выполнения Работ после прохождения вводного, первичного инструктажей; 2) при выявлении несоответствий выполненным Работам незамедлительно письменно уведомить Подрядчика; 3) при приемке Работ утвердить акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее неприятия; 4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе: 1) проверять качество выполненных Работ; 2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора.

5. Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны

калған барлық банктік шығыстарды МЕРДІГЕР көтереді.

4. Тараптардың міндеттемелері

4.1 Мердігер міндеттенеді: 1) Тапсырыс берушіге біліктілік құжаттарын қоса отырып, Мердігер қызметкерлерінің тізімін ұсынуға; 2) шарттың №2 Қосымшасында көрсетілген Еңбекті қорғау жөніндегі бөлімді орындауға және орындалмаған жағдайда жауапты болуға; 3) Тапсырыс берушімен жұмыстарды жүргізу жоспарын және сатып алынатын материалдарды, жабдықтарды (сәйкестік сертификаттары, дайындаушы зауыттың паспорттарын сынау хаттамасы, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтары ұсынылған) келісу; 4) шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шарттың қосымшаларында көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуге; 5) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында ҚР заңнамасы талаптарына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарын, бұйымдары мен конструкцияларын пайдалануға, Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес, Тапсырыс беруші өкілдері құрылыс барысын қадағалау мақсатында объектіге видеокамералар орнату; 6) жер табылатын коммунальдық ұйымдар және мемлекеттік органдармен келісілуін қамтамасыз ету; 7) Шарт талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан қызметкерді қоспағанда, Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа адамдар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын жарияламауға тиіс. Көрсетілген ақпарат осы қызметкерге құпия түрде және міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сол шамада берілуі тиіс; 8) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты іске асыру мақсатында қоспағанда, жоғарыда аталған құжаттар мен ақпаратты пайдаланбауға; 9) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауынан және/немесе өзге де заңсыз әрекеттерден туындаған залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге; 10) Барлық қажетті атқарушылық құжаттаманы жүргізу, сондай-ақ жасырын жұмыстардың, сынақтардың және басқа да тексерулердің актілерін уақтылы жасау; 11) Орындалған жұмыстардың актісін ресімдеу және Тапсырыс берушіге жіберу; 12) Орындалған жұмыстардың актісіне қол қою үшін Тапсырыс берушіге Мердігердің, Тапсырыс берушінің, пайдаланушы ұйымның жауапты өкілдері, авторлық және техникалық қадағалау қол қойған техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыстардың барлық түрлеріне 5 дана көлемінде мынадай атқарушылық құжаттаманы ұсынуға міндетті: - жұмыс өндірісінің жалпы журналы; - тығыздағыштың атқарушы сызбасы; - техникалық дайындық актісі; - жобадағы өзгерістер мен ауытқулар ведомосы; - монтаждау жұмыстарын аяқтау туралы акт; - ІҚЖ аяқтау туралы акт; - кешенді сынақтар жүргізу актісі; - жасырын жұмыстар актісі; - кешенді сынаудан кейін жабдықты қабылдау туралы жұмыс комиссиясының актісі; - сәйкестік туралы декларация, ҚМЖ сапасы және жасалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар; - салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі; 13) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың актісін бекіткеннен кейін электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда шот-фактураны жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактураны жазып беруге міндеттенеді.

4.2 Мердігер құқылы: 1) Тапсырыс берушіден шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін ақы төлеуді талап етуге; 2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімдерін алдын ала келісе отырып, Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы.

4.3 Тапсырыс беруші міндеттенеді: 1) Кіріспе, бастапқы нұсқамалардан өткеннен кейін Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының объектіге кедергісіз кіруін қамтамасыз етуге; 2) Орындалған жұмыстардың сәйкессіздігі анықталған кезде Мердігерді дереу жазбаша хабардар етуге; 3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстардың актісін бекітуге не оны қабылдаудың дәлелді негіздемелері көрсетіле отырып жұмыстарды қабылдаудан бас тартуға; 4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде төлем жүргізісін.

4.4 Тапсырыс беруші құқылы: 1) Орындалған жұмыстардың сапасын тексеруге; 2) жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және шарт талаптарына сәйкес оған ақы төлеуге құқылы.

5. Жұмыстардың техникалық ерекшелігіне және (немесе) жобалау-металық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері орындалған жұмыстардың техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-металық құжаттамада (Шарттың 2-қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестігіне бақылау және тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Мердігер көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар Шарттың

соответствовать требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации ЗАКАЗЧИКУ должны быть предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи ПОДРЯДЧИКОМ Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству по Акту выполненных работ, при условии их подтверждения авторским и техническим надзором. Сдача Работ ПОДРЯДЧИКОМ и приемка их Заказчиком оформляются Ведомостью фактически выполненных работ, которая подписывается обеими Сторонами. При обнаружении недостатков, составляется Протокол выявленных замечаний с указанием сроков их устранения.

6.3 Выявленные в ходе приемки Работ Недостатки устраняются ПОДРЯДЧИКОМ своими силами и за свой счёт в течение 10 календарных дней. После устранения замечаний оформляется Акт устранения замечаний по итогам осмотра.

6.4 После устранения ПОДРЯДЧИКОМ всех замечаний по Протоколу выявленных замечаний и подписания Сторонами Акта устранения замечаний, ПОДРЯДЧИК обязан предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных Работ.

6.5 При возникновении спора по поводу недостатков выполненных ПОДРЯДЧИКОМ Работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена соответствующая независимая экспертиза. Расходы по проведению такой экспертизы несет виновная Сторона.

6.6 ПОДРЯДЧИК должен произвести пусконаладку и индивидуальные испытания смонтированного Оборудования и инженерных систем в присутствии Заказчика. При положительных результатах испытания Оборудования, Заказчик и ПОДРЯДЧИК подписывают Акты об окончании пусконаладочных работ, подтверждающие соответствие показателей Работы Оборудования характеристикам, указанным в Договоре, технических паспортах на Оборудование и другой нормативно-технической документации.

6.7 Сдача-приемка Оборудования в эксплуатацию считается успешной, если проведены испытания в рабочем режиме при непрерывной работе Оборудования без отказа, согласно нормативно-технической документации, и Заказчик определяет, что Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, проектной документацией и рабочими чертежами, с учетом согласованных Сторонами изменений и условий Договора.

6.8 В случае, если Оборудование не выдержало испытаний, ПОДРЯДЧИК должен повторить испытания в течение разумного срока, согласованного с Заказчиком на тех же условиях.

6.9 Процедура приемки выполненных Работ повторяется до момента получения результата, удовлетворяющего требования Заказчика. При этом, наступление обязательств Заказчика по оплате Работ продлевается на срок такой процедуры. В случае отказа ПОДРЯДЧИКА устранить недостатки выполненных Работ, Заказчик имеет право не оплачивать стоимость Работ.

6.10 В случае если Работы выполнены с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими качество Работ или с иными недостатками, ПОДРЯДЧИК несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора.

6.11 В случае если недостатки не были устранены в сроки, указанные в п. 6.3 настоящего Договора, Заказчик вправе применить санкции, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора, а также в одностороннем порядке расторгнуть Договор. При этом, ПОДРЯДЧИК обязан возместить Заказчику все убытки и расходы, связанные с таким расторжением.

6.12 Работа считается выполненной при условии полной сдачи ПОДРЯДЧИКОМ Работы Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

қосымшаларында көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге тиіс.

5.3 Егер орындалған жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде шарттың қосымшаларында көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шарттың 2-қосымшасы) көрсетілген стандарттарға сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру кезінде ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ барлық қажетті қаражат берілуге және Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, көмек көрсетілуі тиіс.

5.5 Жоғарыда аталған бірде-бір тармақ Мердігерді шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі

6.1 МЕРДІГЕР жұмысты Тапсырыс берушіге осы Шарттың қосымшаларында көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық тапсырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі.

6.2 Жұмыстарды Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар Актісі бойынша көлемі мен сапасы бойынша, олар авторлық және техникалық қадағалаумен расталған жағдайда қабылдайды. М МЕРДІГЕРДІҢ жұмыстарды тапсыруы және оларды Тапсырыс берушінің қабылдауы екі тарап қол қоятын нақты орындалған жұмыстардың Ведомосімен ресімделеді. Кемшіліктер анықталған жағдайда, оларды жою мерзімдерін көрсете отырып, анықталған ескертулердің хаттамасы жасалады.

6.3 Жұмыстарды қабылдау барысында анықталған Кемшіліктерді МЕРДІГЕР өз күшімен және өз есебінен 10 күнтізбелік күн ішінде жояды. Ескертулер жойылғаннан кейін тексеру қорытындылары бойынша ескертулерді жою Актісі ресімделеді.

6.4 МЕРДІГЕР анықталған ескертулердің хаттамасы бойынша барлық ескертулерді жойғаннан және Тараптар ескертулерді жою актісіне қол қойғаннан кейін МЕРДІГЕР Тапсырыс берушіге қол қою үшін орындалған жұмыстарды қабылдау Актісін беруге міндетті.

6.5 МЕРДІГЕР орындаған жұмыстардың кемшіліктері немесе олардың себептері туралы дау туындаған кезде Тараптардың кез келгенінің талабы бойынша тиісті тәуелсіз сараптама тағайындалуы тиіс. Мұндай сараптама жүргізу бойынша шығыстарды кінәлі Тарап көтереді.

6.6 МЕРДІГЕР Тапсырыс берушінің қатысуымен монтаждalған Жабдықтар мен инженерлік жүйелерді іске қосу баптау және жеке сынау жүргізуі тиіс. Жабдықты сынаудың оң нәтижелері кезінде Тапсырыс беруші мен МЕРДІГЕР Жабдықтың жұмыс көрсеткіштерінің Шартта көрсетілген сипаттамаларға, жабдыққа арналған техникалық паспорттарға және басқа да нормативтік-техникалық құжаттамаларға сәйкестігін растайтын іске қосу-жөндеу жұмыстарының аяқталуы туралы Актілерге қол қояды.

6.7 Егер Жабдықты нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес бас тартусыз үздіксіз жұмыс істеген кезде жұмыс режимінде сынақтар жүргізілсе және Тапсырыс беруші Тараптармен келісілген өзгерістер мен Шарт талаптарын ескере отырып, Жұмыстардың техникалық тапсырмаға, жобалау құжаттамасына және жұмыс сызбаларына сәйкес орындалғанын анықтаса, Жабдықты тапсыру-пайдалануға қабылдау сәтті деп есептеледі.

6.8 Егер Жабдық сынақтарға төтеп бере алмаған жағдайда, МЕРДІГЕР сынақтарды Тапсырыс берушімен бірдей шарттармен келісілген ақылға қонымды мерзім, ішінде қайталауға тиіс.

6.9 Орындалған жұмыстарды қабылдау рәсімі Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыратын нәтиже алынған сәтке дейін қайталанатын. Бұл ретте Тапсырыс берушінің жұмыстарға ақы төлеу жөніндегі міндеттемелерінің басталуы осындай рәсім мерзіміне ұзартылады. МЕРДІГЕР орындалған жұмыстардың кемшіліктерін жоюдан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші жұмыстардың құнын төлемеуге құқылы.

6.10 Егер жұмыстар осы Шарттың талаптарынан ауытқулармен, жұмыстардың сапасын нашарлатумен немесе өзге де кемшіліктермен орындалған жағдайда, МЕРДІГЕР осы Шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады.

6.11 Егер кемшіліктер осы Шарттың 6.3-тармағында көрсетілген мерзімдерде жойылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы Шарттың 8-бөлімінде көзделген санкцияларды қолдануға, сондай-ақ шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Бұл ретте МЕРДІГЕР Тапсырыс берушіге осындай бұзуға байланысты барлық шығындар мен шығыстарды өтеуге міндетті.

6.12 МЕРДІГЕР жұмысты Тапсырыс берушіге осы Шарттың қосымшаларында көрсетілген талаптарға дәл сәйкестікте толық тапсырған жағдайда жұмыс орындалды деп есептеледі.

7. Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также, стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, признаются дефектными. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Подрядчик гарантирует Заказчику, что результаты выполнения Работ по Договору будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ стандартам, указанным в технической спецификации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации материала, используемого при выполнении работ составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию оборудования. В течение гарантийного периода поставщик обязан производить безвозмездно замену вышедших из строя составных частей, материала и оборудования. Гарантийный срок на строительно-монтажные работы 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного периода Поставщик обязан производить устранения выявленных замечаний, согласно дефектной ведомости Заказчика.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственности, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8. Ответственность Сторон

8.1 В случае отказа ПОДРЯДЧИКА от исполнения всех или части обязательств по настоящему Договору, либо расторжения настоящего Договора по инициативе ПОДРЯДЧИКА или ЗАКАЗЧИКА, по причине ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ условий настоящего Договора, ПОДРЯДЧИК в трехдневный срок возвращает внесенную предоплату (в случае ее внесения) и уплачивает Заказчику, штраф (неустойку), который Заказчик вправе выставить ПОДРЯДЧИКУ в размере 30% от общей суммы Договора, а также возмещает убытки, причиненные ЗАКАЗЧИКУ неисполнением обязательств.

8.2 В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения Работ ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню (неустойку) в размере 0,5% от суммы невыполненных /выполненных с просрочкой Работ, за каждый день просрочки, но не более 30 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае, если ПОДРЯДЧИК, получив уведомление ЗАКАЗЧИКА, не исправит дефекты или не устранит недостатки в сроки, установленные настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК вправе потребовать, а ПОДРЯДЧИК обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ, штраф в размере 15% от общей суммы Договора и неустойку в размере 1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 30% от общей суммы договора. Кроме того, ЗАКАЗЧИК вправе применить меры по устранению недостатков выполненных Работ, а также вправе начислить и удержать сумму понесенных расходов, а также суммы договорной неустойки и упущенной выгоды, из суммы, подлежащей к оплате по настоящему Договору. В случае не возможности удержания, ПОДРЯДЧИК обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования ЗАКАЗЧИКА, возместить и перечислить на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА сумму понесенных расходов, а также суммы договорной неустойки и упущенной выгоды.

8.4 Заказчик вправе начислить и в безакцептном порядке удержать суммы начисленной пени, штрафа (неустойки) из суммы, подлежащей оплате ПОДРЯДЧИКУ за фактически оказанные Работы по настоящему Договору либо предъявить их ПОДРЯДЧИКУ в ином порядке. Подписанием настоящего договора ПОДРЯДЧИК выражает свое согласие на безакцептное удержание

7. Кепілдіктер. Сапасы

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың Шарттың қосымшаларында көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын стандарттарға сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген. Осы талаптарға сәйкес келмейтін жұмыстар ақаулы деп танылады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады. Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері осы Шарттың қосымшаларында көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Мердігер жұмыстарды орындау нәтижелерінің сапасының техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.

7.2 Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалды пайдаланудың кепілдік мерзімі Жабдықты пайдалануға берген күннен бастап 24 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші істен шыққан құрамдас бөліктерді, материалдар мен жабдықтарды өтеусіз ауыстыруға міндетті. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Кепілдік кезеңі ішінде өнім беруші Тапсырыс берушінің ақаулы ведомосіне сәйкес анықталған ескертулерді жоюды жүргізуге міндетті.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды (олар болған кезде) климаттық жауын-шашынға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлыққа және өзге де себептерге байланысты залалдың, бүлінудің, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етеді. Мердігер өз жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті жолдарды, ғимараттарды, материалдар қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ онымен шектелмей) қандай да бір бүліну түрлерінен немесе басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етеді. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Мердігер шеккен барлық шығындар Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8. Тараптардың Жауапкершілігі

8.1 МЕРДІГЕР осы Шарт бойынша міндеттемелердің барлығын немесе бір бөлігін орындаудан бас тартқан не МЕРДІГЕРДІң немесе ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІң бастамасы бойынша МЕРДІГЕРДІң осы Шарттың талаптарын тиісінше орындамауы себебінен осы Шартты бұзған жағдайда МЕРДІГЕР енгізілген алдын ала төлемді (ол енгізілген жағдайда) үш күн мерзімде қайтарады және ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ Тапсырыс беруші МЕРДІГЕРГЕ қиюға құқылы айыппұлды (тұрақсыздық айыбын) төлейді шарттың жалпы сомасының 30% мөлшерінде, сондай-ақ ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ міндеттемелерді орындамау арқылы келтірілген залалдарды өтейді.

8.2 МЕРДІГЕР жұмыстарды орындау мерзімдерін бұзған жағдайда МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалмаған /орындалған жұмыстар сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл (тұрақсыздық айыбын) төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 30% - нан аспайды.

8.3 Егер МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІң сабырламасын алып, осы Шартта белгіленген мерзімдерде ақауларды түзетпесе немесе кемшіліктерді жоймаса, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ талап етуге құқылы, ал МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ шарттың жалпы сомасының 15% мөлшерінде айыппұл және шарттың жалпы сомасының 1% мөлшерінде мерзімі өткен әрбір күн үшін тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті, бірақ шарттың жалпы сомасының 30% - дан аспайтын мөлшерде төлеуге міндетті. Бұдан басқа, ТАПСЫРЫС БЕРУШІ көрсетілген Қызметтердің кемшіліктерін жою жөніндегі шараларды қолдануға құқылы, сондай-ақ осы Шарт бойынша төлеуге жататын сомадан жұмсалған шығыстар сомасын, сондай-ақ шарттық тұрақсыздық айыбы мен жіберіп алынған пайда сомасын есептеуге және ұстап қалуға құқылы. Ұстап қалу мүмкін болмаған жағдайда, МЕРДІГЕР ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІң тиісті талабын алған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІң есеп шотына жұмсалған шығыстардың сомасын, сондай-ақ шарттық тұрақсыздық айыбының және жіберіп алынған пайданың сомасын өтеуге және аударуға міндетті.

8.4 Тапсырыс беруші есептелген өсімпұлдың, айыппұлдың (тұрақсыздық айыбының) сомаларын осы Шарт бойынша нақты көрсетілген қызметтер үшін МЕРДІГЕРГЕ төлеуге жататын сомадан есептеуге және акцептісіз тәртіппен ұстап қалуға не оларды орындаушыға өзге тәртіппен ұсынуға құқылы. Осы шартқа қол қою арқылы МЕРДІГЕР осы Шарт бойынша төлеуге

суммы из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору.

8.5 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему Договору.

8.6 При не подтверждении в ходе встречных налоговых проверок взаиморасчетов с ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИК обязуется возместить все убытки, связанные с не возмещением из бюджета сумм НДС по счетам-фактурам, выставленным ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему Договору.

8.7 ПОДРЯДЧИК обязан выставить счет-фактуру по оказанным Работам не ранее даты совершения оборота и не позднее семи календарных дней после даты совершения оборота по реализации – в случае выписки на бумажном носителе; пятнадцати календарных дней после даты совершения оборота по реализации – в случае выписки в электронном виде. Датой совершения оборота является дата выполнения Работ по настоящему Договору.

8.8 ПОДРЯДЧИК отображает обороты по оказанным Работам в соответствии с налоговой отчетностью. В случае неподтверждения суммы НДС при проверке, ПОДРЯДЧИК возмещает Заказчику неподтвержденную сумму НДС.

9. Уведомление

9.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по электронной почте либо посредством электронного портала, на котором заключен настоящий договор.

9.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

10. Форс-мажор

10.1 Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, происходящие на территории РК и создающие прямые препятствия к выполнению обязательств по настоящему договору.

10.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 5-ти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую сторону с приложением подтверждающих документов, выданных уполномоченным органом.

10.3 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от исполнения обязательств.

10.4 Если одна из сторон оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства по договору в течение 10 календарных дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, другая сторона имеет право расторгнуть договор.

11. Решение спорных вопросов

11.1 Заказчик и ПОДРЯДЧИК должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.2 Если после таких переговоров Заказчик и ПОДРЯДЧИК не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан в судебных органах Актюбинской области.

12. Раздел договора по ТБ (технике безопасности), ОТ (охране труда), ПБ (пожарной безопасности), ПС (промышленной санитарии) и ООС (охране окружающей среды). Требования по ТБ, ОТ, ПБ, ПС и ООС:

12.1 Ответственность по ТБ при производстве работ на территории Заказчика несет Подрядчик. Подрядчик обязан обеспечить выполнение на территории Заказчика необходимых мероприятий по ТБ. Назначить лицо, ответственное за ОТ и ТБ при выполнении работ по договору. Исполнять все требования по ТБ, установленные внутренними процедурами Заказчика.

12.2 Подрядчик выполняет требования законодательства РК по ОТ, ТБ, чрезвычайных ситуаций и охране окружающей среды, а также Политики, Правил внутреннего распорядка и внутренних процедур (инструкции, положения) безопасности Заказчика, при условии ознакомления Заказчиком исполнителей Подрядчика с данными процедурами.

12.3 До начала работ Подрядчик должен обеспечить необходимую подготовку по знанию Правил техники безопасности со всеми работниками Подрядчика. По требованию Заказчика, Подрядчик предоставляет соответствующий документ, подтверждающий прохождение такой

жататын сомадан соманы акцептісіз ұстап қалуға өзінің келісiмiн бiлдiреді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын төлеу Тараптарды міндеттемелерді орындаудан немесе осы Шарт бойынша бұзушылықтарды жоюдан босатпайды.

8.6 Карсы салықтық тексерулер барысында ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН өзара есеп айырысулар расталмаған жағдайда, МЕРДІГЕР осы Шарт бойынша МЕРДІГЕР қойған шот-фактуралар бойынша ҚҚС сомаларын бюджеттен өтемеуге байланысты барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді.

8.7 МЕРДІГЕР көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактураны айналым жасалған күннен ерте емес және өткізу жөніндегі айналым жасалған күннен кейін күнтізбелік жеті күннен кешіктірмей – қағаз жеткізгіште үзінді көшірме жасалған жағдайда; өткізу жөніндегі айналым жасалған күннен кейін күнтізбелік он бес күннен кейін – электрондық түрде үзінді көшірме жасалған жағдайда беруге міндетті. Осы Шарт бойынша Қызмет көрсету күні айналым жасалған күн болып табылады.

8.8 МЕРДІГЕР көрсетілген қызметтер бойынша айналымдарды салық есептілігіне сәйкес көрсетеді. Тексеру кезінде ҚҚС сомасы расталмаған жағдайда, МЕРДІГЕР Тапсырыс берушіге расталмаған ҚҚС сомасын өтейді.

9. Хабарлама

9.1 Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама төленген тапсырыс хатпен немесе электрондық пошта арқылы не осы Шарт жасалған электрондық портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енген күні (егер хабарламада көрсетілген болса) осы күндердің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10. Форс-мажор

10.1 Тараптардың ешқайсысы тараптардың еркі мен тілегінен тыс туындаған және нақты соғысты, азаматтық толқуларды, эпидемияларды, жер сілкіністерін, су тасқынын, өрттерді және ҚР аумағында болып жатқан және Қазақстан Республикасының аумағында тікелей болатын және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген немесе алдын алуға болмайтын мән-жайларға байланысты туындаған және міндеттемелерді кешіктіргені, жеткізбегені немесе орындамағаны үшін екінші Тараптың алдында жауапты болмайды.

10.2 Міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап жоғарыда көрсетілген мән-жайлардың басталуы, болжамды қолданылу мерзімі және тоқтатылуы туралы олар басталған және тоқтатылған кезден бастап 5 күннен кешіктірмей уәкілетті орган берген растайтын құжаттарды қоса бере отырып, екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

10.3 Хабарламау немесе уақтылы хабарламау тиісті тарапты міндеттемелерді орындаудан босату үшін негіз ретінде жоғарыда аталған кез келген мән-жайға сілтеме жасау құқығынан айырады.

10.4 Егер Тараптардың бірі еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталған сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаса, екінші Тараптың Шартты бұзуға құқығы бар.

11. Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен МЕРДІГЕР тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен МЕРДІГЕР Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Ақтөбе облысының сот органдарында шешуді талап ете алады.

12. ҚТ (қауіпсіздік техникасы), ЕҚ (еңбекті қорғау), ӨҚ (өрт қауіпсіздігі), ӨС (өнеркәсіптік санитария) және ҚОҚ (қоршаған ортаны қорғау) бойынша шарттың бөлімі.

12.1 Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды жүргізу кезінде ҚТ бойынша Мердігер жауапты болады. Мердігер Тапсырыс берушінің аумағында ҚТ бойынша қажетті іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде ЕҚ және ҚТ үшін жауапты адамды тағайындалсын. Тапсырыс берушінің ішкі рәсімдерінде белгіленген ҚТ бойынша барлық талаптар орындалсын.

12.2 Мердігер Тапсырыс беруші Мердігердің орындаушыларын осы рәсімдермен таныстырған жағдайда, ҚР ЕҚ, ҚТ, Төтенше жағдайлар және қоршаған ортаны қорғау бойынша, сондай-ақ Тапсырыс берушінің Саясаты, ішкі тәртіп қағидалары және ішкі рәсімдер (нұсқаулықтар, ережелер) жөніндегі заңнамасының талаптарын орындайды.

12.3 Жұмыс басталғанға дейін Мердігер барлық жұмыскерлерімен Қауіпсіздік ережелерін білу үшін қажетті дайындықты қамтамасыз етуі керек. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Мердігер осындай даярлықтан өткенін растайтын тиісті құжатты ұсынады.

подготовки.

12.4 Согласно требованиям Заказчика, Подрядчик должен обеспечивать безопасность и надлежащие условия хранения всех машин, оборудования, инвентаря и другого имущества, используемого на объекте, независимо от того, кому они принадлежат, переданных по Акту приема-передачи.

12.5 Подрядчик обязуется обеспечить право доступа представителей Заказчика для осуществления производственного контроля по вопросам охраны труда, техники безопасности, чрезвычайным ситуациям и охраны окружающей среды.

12.6 Персонал Подрядчика, допущенный к выполнению работ на территории Заказчика, проходит вводный инструктаж по технике безопасности в службе безопасности и охраны труда. Инструктаж проходят все работники подрядных /субподрядных организаций, включая руководителей. Инструктируемые должны предъявить документы, подтверждающие квалификацию: • квалификационные удостоверения проверки знаний по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности при работах на опасных производственных объектах, а также запись о своевременном прохождении проверки знаний по безопасности и охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности при работах на опасных производственных объектах, а также запись о своевременном прохождении медицинского осмотра; • квалификационные удостоверения на специальные виды работ (стропальщик, электросварщик, газорезчик, машинист, водитель и т.п.). Вводный инструктаж проводится каждый понедельник, среду и пятницу рабочей недели, кроме выходных и праздничных дней с 8 часов 30 минут до 10 часов 30 минут в кабинете ТБ и ПБ здания технического управления. Без предъявления вышеперечисленных документов или при предъявлении просроченных документов инструктаж не проводится. Проведение вводного инструктажа фиксируется в «Журнале учета вводного инструктажа».

12.7 Руководители Подрядчика, производящей строительно-монтажные работы, обязаны назначать инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство работ из числа лиц, прошедших проверку знаний правил и инструкций по безопасному производству работ за: • применением строительных машин (механизмов, средств малой механизации) и обеспечить проведение их технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов завода-изготовителя. • Применением технологической оснастки (средств подмощивания, тары для бетонной смеси, раствора, сыпучих и штучных материалов, грузозахватных устройств и приспособлений для выверки и временного закрепления конструкций), средств коллективной защиты и строительного ручного инструмента, определяемых составом нормокomплектов и обеспечить своевременные испытания технологической оснастки и средств защиты с учетом соответствующих нормативных документов.

12.8 Заказчик имеет право беспрепятственно посещать и осматривать производственные, бытовые и другие помещения Подрядчика с целью осуществления контроля на предмет соблюдения безопасных и здоровых условий труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также соблюдения противопожарного режима.

12.9 Подрядчик обязан:

12.9.1 предоставить все необходимые разрешения на ведение работ, подлежащих надзору Санэпиднадзора, Пожнадзора, ДМТиСЗН, МЧС РК;

12.9.2 выполнять требования Политики и процедур в области экологии, охраны труда и промышленной безопасности, принятых в ТОО «Энергосистема», при условии ознакомления с данными процедурами.

12.9.3 предоставить программы обучения и инструктирования работников в области охраны труда и промышленной безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности, провести обучение и предоставить протоколы проверки знаний в области ОТ и ПБ рабочих и специалистов до начала работ на объекте;

12.9.4 предоставить доступ представителю службы охраны труда заказчика в любое время суток;

12.9.5 в течение часа ставить в известность Заказчика о любом несчастном случае, произошедшем с работниками Подрядчика. По окончании расследования предоставлять Заказчику документы расследования несчастного случая.

12.10 Подрядчик обязан обеспечить выполнение его работниками требований действующего законодательства Республики Казахстан в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды, а также внутренних Правил Заказчика. Кроме того, Подрядчик обязуется обеспечить сохранность имущества Заказчика.

12.11 В случае предъявления претензии или иска со стороны Заказчика за неисполнение требований и обязательств по ТБ, ОТ, ПБ и ПС Подрядчик обязан:

12.11.1 выплатить штраф в размере 5% от общей суммы договора, а также возместить убытки Заказчика, вызванные таким нарушением;

12.4 Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес Мердігер Қабылдау-беру актісі бойынша берілген, кімге тиесілі екеніне қарамастан, объектіде пайдаланылатын барлық машиналардың, жабдықтардың, құрал-саймандардың және басқа да мүлктің қауіпсіздігін және тиісті сақтау шарттарын қамтамасыз етуге тиіс.

12.5 Мердігер еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі, төтенше жағдайлар және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша өндірістік бақылауды жүзеге асыру үшін Тапсырыс беруші өкілдерінің қол жеткізу құқығын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

12.6 Тапсырыс берушінің аумағында жұмыстарды орындауға жіберілген Мердігердің қызметкері еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау қызметінде қауіпсіздік техникасы бойынша кіріспе нұсқаулықтан өтеді. Нұсқаулықтан мердігерлік/қосалқы мердігерлік ұйымдардың басшыларымен қоса барлық жұмыскерлері өтеді. Нұсқама берушілер біліктілігін растайтын құжаттарды көрсетуі тиіс: • қауіпті өндірістік объектілердегі жұмыстар кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша білімдерін уақтылы тексеруден өткені туралы жазбалары, сондай-ақ медициналық қарап-тексеруден уақтылы өткені туралы жазбалары, сондай-ақ біліктілік куәліктері; • арнайы жұмыс түрлеріне (ілемктеуші, электрмен дәнекерлеуші, газбен кесуші, машинист, жүргізуші және т.б.) арналған біліктілік куәліктері. Кіріспе нұсқама техникалық басқару ғимаратының ҚТ мен ӨҚ кабинетінде демалыс және мереке күндерінен басқа, жұмыс аптасының әр дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері 8 сағат 30 минуттан 10 сағат 30 минутқа дейін өткізіледі. Жоғарыда аталған құжаттарды көрсетпей немесе мерзімі өткен құжаттарды көрсеткен кезде нұсқама жүргізілмейді. Кіріспе нұсқаманы өткізу «Кіріспе нұсқаманы есепке алу журналында» тіркеледі.

12.7 Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізетін Мердігердің басшылары жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтар туралы білімі жөнінде тексеруден өткен адамдар қатарынан жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты инженерлік-техникалық жұмыскерлерді тағайындауға міндетті: • құрылыс машиналарын (тетіктерді, шағын механикаландыру құралдарын) қолдануға және дайындаушы зауыттың пайдалану құжаттарының талаптарына сәйкес оларға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу жүргізуді. қамтамасыз етуге міндетті. • Нормокomплектердің құрамымен айқындалатын технологиялық жарактарды (сүйреу құралдарын, бетон қоспасына арналған ыдыстарды, ерітіндіні, сусымалы және дара материалдарды, жүк қармау құрылғыларын және конструкцияларды салыстырып тексеруге және уақытша бекітуге арналған құрылғыларды), ұжымдық қорғау құралдарын және құрылыс қол аспаптарын қолдану және тиісті нормативтік құжаттарды ескере отырып, технологиялық жарактарды және қорғау құралдарын уақтылы сынауды қамтамасыз етуге міндетті.

12.8 Тапсырыс беруші қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын сақтау, өндірістік жаракттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу, сондай-ақ өртке қарсы режимді сақтау мәніне бақылауды жүзеге асыру мақсатында Мердігердің өндірістік, тұрмыстық және басқа да үй-жайларына кедергісіз баруға және тексеруге құқылы.

12.9 Мердігер міндетті:

12.9.1 Санэпидқағалаудың, Өртқағалаудың, ДМТиСЗН, ЕЖХҚД, ҚР ТЖМ қағалауына жататын жұмыстарды жүргізуге барлық қажетті рұқсаттарды беру;

12.9.2 осы рәсімдермен танысқан жағдайда «Энергосистема» ЖШС қабылдаған экология, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы Саясат пен рәсімдердің талаптарын орындауға.

12.9.3 еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік, өнеркәсіптік санитария және өрт қауіпсіздігі саласындағы жұмыскерлерді оқыту және оларға нұсқау беру бағдарламаларын ұсыну, оқытуды жүргізу және объектіде жұмыс басталғанға дейін жұмысшылар мен мамандардың ЕҚ және ӨҚ саласындағы білімдерін тексеру хаттамаларын ұсынуға;

12.9.4 Тапсырыс берушінің еңбекті қорғау қызметі өкіліне тәуліктің кез келген уақытында рұқсат беруге;

12.9.5 бір сағат ішінде Мердігердің жұмыскерлерімен болған кез келген жазатайым оқиға туралы Тапсырыс берушіге хабарлауға. Тергеу аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге жазатайым оқиғаны тергеу құжаттарын ұсынуға міндеттенеді.

12.10 Мердігер өз жұмыскерлерінің Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамасының, сондай-ақ Тапсырыс берушінің Ішкі қағидаларының талаптарын орындауын қамтамасыз етуге міндетті. Бұдан басқа, Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

12.11 Тапсырыс беруші тарапынан ҚТ, ЕҚ, ӨҚ және ӨС бойынша талаптар мен міндеттемелерді орындамағаны үшін талап-арыз немесе талап қойылған жағдайда Мердігер міндетті:

12.11.1 шарттың жалпы сомасының 5% мөлшерінде айыппұл төлеуге, сондай-ақ осындай бұзушылықтан туындаған Тапсырыс берушінің шығындарын өтеуге;

12.11.2 в случае задержания представителем Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного/токсикологического/наркотического опьянения либо при попытке хищения имущества заказчика, Подрядчик обязан выплатить штраф в размере 5% от общей суммы договора за каждый такой случай;

12.11.3 в случае причинения материального ущерба или хищения имущества Заказчика работниками Подрядчика, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб Заказчику;

12.12 Суммы, предусмотренные в пунктах 12.11.1, 12.11.2 и 12.11.3 подлежат оплате в следующем порядке: - путем вычета из суммы, подлежащей оплате в соответствии с условиями Договора подряда (зачет); - путем оплаты не позднее 10 календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующего требования безналичным платежом или внесением в кассу заказчика;

12.13 Уплата вышеуказанных сумм не освобождает Подрядчика от исполнения условий Договора.

12.14 За неоднократное несоблюдение Подрядчиком требований по охране труда, промышленной безопасности, требований в области охраны окружающей среды, принятых заказчиком требований внутренних процедур, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

12.15 Подрядчик несет ответственность за выполнение услуг согласно требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

12.16 Заказчик имеет право контроля за деятельностью Подрядчика во время оказания услуг по договору с выдачей обязательных для исполнения актов-предписаний с целью недопущения (устранения) нарушения законодательства в области охраны окружающей среды.

12.17 В случае нарушения Подрядчиком законодательства в области охраны окружающей среды, приведшего к загрязнению окружающей среды, Подрядчик несет ответственность и выплачивает штрафные санкции, причем уплата штрафных санкций не освобождает его от обязанностей проведения работ по ликвидации загрязнения.

12.18 Подрядчик выполняет требования Заказчика в области управления отходами, требования законодательных актов, и внутренних инструкций заказчика. Представителю руководства подрядной организации выдается выписка из документа. Подрядчик обязан обеспечить ознакомление с данным документом своих специалистов, задействованных в выполнении работ.

12.19 Подрядная организация для выполнения работ по договору должна использовать технику и оборудование: - разрешенных к эксплуатации в РК (сертифицированных); - автотракторная техника, машины и механизмы Подрядчика, используемые для выполнения работ по договору не должны иметь превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, также утечек масла и других технологических жидкостей.

12.20 По окончании выполнения работ Подрядчик должен выполнить уборку и планировку территории, на которой производились работы. По мере накопления отходов производства и потребления или окончания проведения работ подрядчик обязуется вывезти отходы производства и потребления с территории на которой производились работы.

12.21 Подрядчик должен быть ознакомлен с Политикой руководства Заказчика в области качества СМПОЗ, СЭМ. Подрядчик следует Политике в пределах деятельности по выполнению работ. Представителю руководства подрядной организации выдается выписка из документа. Подрядчик обязан обеспечить ознакомление с данным документом своих специалистов, задействованных в выполнении работ.

12.22 Подрядчик при проведении работ/оказании услуг должен соблюдать требования природоохранного законодательства РК.

12.23 В случае нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства РК, Подрядчик несет ответственность и выплачивает штрафные санкции, ущерб государственным природоохранным организациям, уплата штрафных санкций и ущерба не освобождает его от обязанностей проведения работ по ликвидации загрязнения и восстановлению проектных решений, если таковые в процессе работ были нарушены.

13. Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменений в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора ПОДРЯДЧИКА, допускается путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к

12.11.2 Тапсырыс берушінің өкілі Мердігердің қызметкерлерін алкогольдік/токсикологиялық/есірткілік масаң күйде ұстаған жағдайда не Тапсырыс берушінің мүлкін ұрламақ болған жағдайда, Мердігер әрбір осындай жағдай үшін шарттың жалпы сомасының 5% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті;

12.11.3 Мердігердің жұмыскерлері Тапсырыс берушінің мүлкіне материалдық залал келтірген немесе ұрлаған жағдайда, Мердігер келтірілген залалды Тапсырыс берушіге өтеуге міндетті; 12.12. 11.1, 11.2 және 11.3 тармақтарда көзделген сомалар мынадай тәртіппен төленуге тиіс: - Мердігерлік шарттың (есепке жатқызудың) талаптарына сәйкес төлеуге жататын сомадан шегеру жолымен; - Мердігер тиісті талапты қолма қол ақшасыз төлеммен алған немесе Тапсырыс берушінің кассасына енгізген сәттен бастап күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей төлеу жолымен;

12.12 12.11.1, 12.11.2 және 12.11.3-тармақтарда көзделген сомалар мынадай тәртіппен төленуге тиіс: - мердігерлік шарттың (есепке жатқызудың) талаптарына сәйкес төлеуге жататын сомадан шегеру жолымен; - мердігер тиісті талапты қолма-қол ақшасыз төлеммен алған немесе Тапсырыс берушінің кассасына енгізген сәттен бастап күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей төлеу арқылы;

12.13 Жоғарыда көрсетілген сомаларды төлеу Мердігерді Шарт талаптарын орындаудан босатпайды.

12.14 Мердігердің еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі талаптарды, қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарды, Тапсырыс беруші қабылдаған ішкі рәсімдер талаптарын бірнеше рет сақтамағаны үшін Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

12.15 Мердігер қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманың талаптарына сәйкес қызметтердің орындалуына жауапты болады.

12.16 Тапсырыс беруші қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманың бұзылуына жол бермеу (жою) мақсатында орындалуы міндетті акті-нұсқамалар бере отырып, шарт бойынша қызметтер көрсету кезінде Мердігердің қызметін бақылауға құқылы.

12.17 Мердігер қоршаған ортаны ластауға әкеп соққан қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы бұзған жағдайда Мердігер жауапты болады және айыппұл санкцияларын төлейді, бұл ретте айыппұл санкцияларын төлеу оны ластануды жою жөніндегі жұмыстарды жүргізу міндеттерінен босатпайды.

12.18 Мердігер Тапсырыс берушінің қалдықтарды басқару саласындағы талаптарын, заңнамалық актілердің талаптарын және Тапсырыс берушінің ішкі нұсқаулықтарын орындайды. Мердігер ұйым басшылығының өкіліне құжаттан үзінді көшірме беріледі. Мердігер жұмысты орындауға тартылған өз мамандарының осы құжатпен танысуын қамтамасыз етуге міндетті.

12.19 Мердігер ұйым шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін техника мен жабдықты пайдалануы тиіс: - ҚР пайдалануға рұқсат етілген (сертификатталған); - шарт бойынша жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын автотракторлық техникада, машиналарда және Мердігер тетіктерінде қоршаған ортаға ластаушы заттар шығарындыларының, сондай-ақ майдың және басқа да технологиялық сұйықтықтардың ағып кетуінің нормативтерінен аспауға тиіс.

12.20 Жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін Мердігер жұмыстар жүргізілген аумақты тазалауды және жоспарлауды орындауы керек. Өндіріс және тұтыну қалдықтарының жинақталуына немесе жұмыстарды жүргізу аяқталуына қарай Мердігер өндіріс және тұтыну қалдықтарын жұмыстар жүргізілген аумақтан шығаруға міндеттенеді.

12.21 Мердігер Тапсырыс беруші басшылығының КҚЖДСМЖ, ЭМЖ сапа саласындағы Саясатымен танысуға тиіс. Мердігер жұмыстарды орындау бойынша қызмет шегінде Саясатты ұстанады. Мердігер ұйым басшылығының өкіліне құжаттан үзінді көшірме беріледі. Мердігер жұмысты орындауға тартылған өз мамандарының осы құжатпен танысуын қамтамасыз етуге міндетті.

12.22 Мердігер жұмыстарды жүргізу/қызмет көрсету кезінде ҚР табиғат қорғау заңнамасының талаптарын сақтауға тиіс.

12.23 Мердігер ҚР табиғат қорғау заңнамасын бұзған жағдайда, Мердігер жауапкершілікке тартылады және мемлекеттік табиғат қорғау ұйымдарына залал, айыппұл санкцияларын төлейді, егер жұмыс процесінде бузылған болса, айыппұл санкциялары мен залалды төлеу оны ластануды жою және жобалық шешімдерді қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды жүргізу міндеттерінен босатпайды.

13. Басқа да талаптар

13.1 Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

13.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар шарт жасасу сияқты нысанда жасалады.

13.3 Мердігерді МЕРДІГЕРДІ таңдауға негіз болған сапаның және басқа да талаптардың өзгермеуі жағдайында жасалған шартқа өзгерістер енгізуге Тараптардың осы Шартқа қосымша келісімге қол қою жолымен жол беріледі.

настоящему договору.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языке (в случае наличия разночтений превалярующее значение имеет текст на русском языке), имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством электронного портала, интегрированного с информационной системой НПП «Атамекен». Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях: - нарушения сроков выполнения Работ более чем на 10 календарных дней; - выдачи уполномоченным органом соответствующего предписания; - иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК.

13.8 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

13.4 Шарт бойынша Тараптардың бірінің міндеттерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 Шарт «Атамекен» ҰҚП ақпараттық жүйесімен интеграцияланған электрондық портал арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде (әртүрлі оқылымдар болған жағдайда орыс тіліндегі мәтін басым мәнге ие болады) жасалды. Осы Шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөліктері болып табылады.

13.6 Шарттың реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 ТАПСЫРЫС БЕРУШІ осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы: - жұмыстарды орындау мерзімдері 10 күнтізбелік күннен артық бұзылған жағдайда; - уәкілетті орган тиісті нұсқама берген жағдайларда; - ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

13.8 Осы Шарт Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және осы Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін қолданылады.

Заказчик
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСИСТЕМА"
Адрес:
Казахстан, Актюбинская область, Актөбе Г.А., г.Актөбе, район Алматы, Проспект 312
Стрелковой дивизии, 42,
Номер свидетельства о гос.регистрации:
10100567911468
БИН/ИИН:
030840004016
БИК:
HSBKKZKX
ИИК:
KZ92601A121000442541
Наименование банка:
АО "Народный Банк Казахстана"

Подписал(а): / ЧУЛАНОВ АЗАМАТ КУБЕГЕНОВИЧ / [sinxx73Dj7exTmGwHcAN / 2025-12-03 10:27:40 /](#)

Подрядчик
"ЮЖПРОМСНАБ"
Адрес:
Казахстан, Актюбинская область, Актөбе Г.А., г.Актөбе, район Алматы, 41 разъезд,
строение 324
БИН/ИИН:
021240002821
БИК:
IRTYKZKA
ИИК:
KZ7396515F0007814531
Наименование банка:
АО "ForteBank"


Подписал(а): Сотрудник (автоматически присвоенная должность) / ТУРБАЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ / [kR9wsUXa5Ywcup5mC0k1 / 2025-12-08 10:24:20 /](#)

Тапсырыс беруші
"Энергосистема" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мекен-жайы:
Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Алматы ауданы, Проспект 312
Стрелковой дивизии, 42,
Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі:
10100567911468
БСН/ЖСН:
030840004016
БСК:
HSBKKZKX
ЖСК:
KZ92601A121000442541
Банк атауы:
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Қолтаңба қойған: / ЧУЛАНОВ АЗАМАТ КУБЕГЕНОВИЧ / [sinxx73Dj7exTmGwHcAN / 2025-12-03 10:27:40 /](#)

Мердігер
"ЮЖПРОМСНАБ"
Мекен-жайы:
Қазақстан, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Алматы ауданы, 41 бекет, 324 құрылым
БСН/ЖСН:
021240002821
БСК:
IRTYKZKA
ЖСК:
KZ7396515F0007814531
Банк атауы:
"ForteBank" АҚ

Қолтаңба қойған: / ТУРБАЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ / [kR9wsUXa5Ywcup5mC0k1 / 2025-12-08 10:24:20 /](#)



Перечень товаров, работ и услуг

Приложение №1

Наименование	Код КТРУ	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	НДС ставка	Срок поставки	Место поставки	Размер авансового платежа, %	Сумма(без НДС), тенге	Общая сумма(с НДС), тенге	Признак исполнения
Реконструкция ВЛ-110кВ "Каратулай-Мартук" согласно технической спецификации	41.00.40	Работа	1.000	1120854410.00	12%	С даты подписания договора обеими сторонами до 20.12.2025 года	Актюбинская область, Мартукский район	0	1120854410.00	1255356939.20	Нет

Файлы (прикрепленные файлы)

№	Название файла	Ссылка на скачивание
1	3.2.11) Справка о госрегистрации.pdf	https://edoc.kz/ru/files/download/061de032373b188921e361ebd4fbae7e
2	Св-во налогоплательщика.pdf	https://edoc.kz/ru/files/download/b0cdb23d00d3aa52f1a62004ca9777b9
3	Техническая спецификация по реконструкции Каратугай-Мартук рус.каз.яз (1).pdf	https://edoc.kz/ru/files/download/381d568f99448b42120429be53bc8336
4	Гос.лицензия 1 категории.pdf	https://edoc.kz/ru/files/download/854019eff7c92aee573bd4e9575e4d75