

**Протокол об итогах тендера
№ 05 -т от 29.03.2021 г.**

Номер закупок (тендера):	Наименование закупок:	Тип/марка	Количество (тн,м) закупаемых товаров, работ, услуг:	Дата/время вскрытия заявок:
№ 05 от 25.02.2021 г.	ЛОТ 1 – Провод неизолированный АС	АС-35	36,86 тн	29.03.2021 г. 11-00 ч.
		АС-50	5,18 тн	
		АС-70	2,48 тн	
		АС-120	20,13 тн	
	ЛОТ 2 – Кабель АСБ	АСБл-10 3x120	3 350 м	
		АСБл-10 3x240	1 910 м	
		АСБл-10 3x50	35 м	
		АСБл-10 3x70	122 м	
	ЛОТ 3 – Провод СИП	СИП-4 2X16	17 720 м	
		СИП-4 4X16	1 400 м	
		СИП-4 4X35	60 м	
		СИП-4 4X50	7 035 м	
		СИП 4X35+1X25	11 200 м	
	ЛОТ 4 – Кабель ВВГ, КВВГ, КГ	ВВГ 3X2,5	200 м	
		ВВГ 3X3,5	200 м	
		ВВГ 4x4	200 м	
		ВВГ 5x2,5	20 м	
		ВВГнг 3x16+1x10	600 м	
		ВВГп 3x2,5	50 м	
		КВВГ 4x4	1 900 м	
		КВВГ 4x6	400 м	
		КВВГ 7x2,5	200 м	
		КВВГнг 14x1,5	886 м	
		КВВГнг 7x2,5	1 192 м	
		КВВГнг 10x2,5	390 м	
		КВВГнг 14x1,5	840 м	
		КВВГЭнг 5x4	1 052 м	
		КВВГЭнг 7.2,5	100 м	
КГ 3x1,5		30 м		
КГ 3x4	20 м			

Председатель комиссии
Члены комиссии






Бектурганов А.К.
 приказ № 368705 от 11.03.21
Тарасенко В.А.
Сотников И.В.
Сбоева Ю.Б.
Фазкуллин Р.Р.
Кушнаренко Л.А.
Скаков У.С.

Бектурганов А.К.
Тарасенко В.А.
Сотников И.В.
Сбоева Ю.Б.
Фазкуллин Р.Р.
Кушнаренко Л.А.
Скаков У.С.

		КГ 3x6+1x4	40 м
ЛОТ 5 – Кабель АВБ6Шв, АВВГ,АПВ		АВБ6Шв 3x95+1x50	1000 м
		АВВГ 1 4x120	300 м
		АВВГ 2x2,5	200 м
		АВВГ 2x4	300 м
		АВВГ 3x70+1x50	200 м
		АВВГ 3x95+1x50	520 м
		АВВГ 4x10	360 м
		АВВГ 4x16	140 м
		АВВГ 4x2,5	121 м
		АВВГ 4x25	30 м
		АВВГ 4x35	30 м
		АВВГ 4x70	256 м
		АВВГ 4x95	140 м
		АВВГ 2x6	300 м
		АВВГ 3x120+1x50	15 м
		АВВГ 3x120+1x70	200 м
		АВВГ x50+1x35	40 м
		АПВ 2x4	200 м
		АПВ-35	4 411 м
		АПВ-50	1 838 м
	АПВ -70	98 м	
ЛОТ 6 – Провод обмоточный ПЭТВ		ПЭТВ-2 д.0,210 мм	85,4 кг
		ПЭТВ-2 д.0,38 мм	20 кг
		ПЭТВ-2 д.1,16 мм	40 кг
		ПЭТВ-2 д1,400 мм	40 кг
ЛОТ 7 – Кабель/провод МГ, РК,ТПП,ШВВП		МГ 1x4 мм (с изолированной оболочкой)	100 м
		РК-75-9-13	860 м
		ТПП 50x2	300 м
		ТППэп 102x0,4	750 м
		ШВВП 1,5x0,75	50 м
ЛОТ 8 – Кабель RG, SF/UTP, FTP		RG8	100 м
		SF/UTP	1 500 м
		RG-213	700 м
		UTP-5e 4x2	305 м
		FTP-5e 4/2	210 м

Председатель комиссии

Члены комиссии

Бектурганов А.К.
 Тарасенко В.А.
 Сотников И.В.
 Сбоева Ю.Б.
 Фазкуллин Р.Р.
 Кушнарченко Л.А.
 Скаков У.С.

Состав тендерной комиссии:

Председатель комиссии: 1. Бектурганов А.К.	Главный инженер
Члены комиссии: 2. Тарасенко В.А. 3. Сотников И.В. 4. Сбоева Ю.Б. 5. Фазкуллин Р.Р. 6. Кушнарченко Л.А. 7. Скаков У.С.	Помощник Генерального директора по производству Начальник ОМТС И.о. Начальника ЮО Начальник СИЗПИ Экономист ФЭО Начальник СРЗАИ

№	Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Не принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки потенциальных поставщиков и основания для их непринятия
1	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют

От потенциальных поставщиков запросы разъяснений положений тендерной документации не поступили.

От потенциальных поставщиков отзывов и изменений, представленных тендерных заявок не поступало.

Тендерная комиссия признала тендер **несостоявшимся** в соответствии с п.п. 2 п. 83 Главы 5 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 - на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Бектурганов А.К.

Бектурганов А.К.
Тарасенко В.А.
Сотников И.В.
Сбоева Ю.Б.
Фазкуллин Р.Р.
Кушнарченко Л.А.
Скаков У.С.