

Протокол об итогах тендера
 № 21 -г от 03.06.2021 г.

Номер закупок (тендера):	Наименование закупок:	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Дата/время вскрытия заявок:
№ 21 от 12.05.2021 г.	ЛОТ № 1 – Комплектно-трансформаторные подстанции	8 штук	03.06.2021 г. 10-00 ч.
	КТПН-250/10/0,4 кВ, согласно технической спецификации		
	КТПН-250/10/0,4 кВ, согласно технической спецификации		
	КТПН-250/10/0,4 кВ, согласно технической спецификации		
	КТПН-400/10/0,4 кВ, согласно технической спецификации		
	КТПН-250/10/0,4 кВ, согласно технической спецификации		
	КТП- 400/10 кВ, согласно технической спецификации		
	КТПН-400/10/0,4 кВ, согласно технической спецификации		
	КТПН-160/10/0,4 кВ, согласно технической спецификации		

Состав тендерной комиссии:

Председатель комиссии: 1. Бектурганов А.К.	Главный инженер
Члены комиссии: 1. Сукуров Е.М. 2. Березюк Н.П. 3. Тикеев М.Р. 4. Саев А.Х	Начальник ОМТС Начальник ЮО Начальник АУГЭС Начальник ОКС

№	Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Не принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки потенциальных поставщиков и основания для их непринятия
1	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют

От потенциальных поставщиков запросы разъяснений положений тендерной документации не поступили.
 От потенциальных поставщиков отзывов и изменений, представленных тендерных заявок не поступало.

Тендерная комиссия признала тендер **несостоявшимся** в соответствии с п.п. 2 п. 83 Главы 5 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 - **на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.**

Председатель комиссии _____

Бектурганов А.К.

Члены комиссии _____

Сукуров Е.М.

Березюк Н.П.

Тикеев М.Р.

Саев А.Х.