

**Протокол**  
**об итогах тендера № 22-Т от 11.06.21г.**

Номер закупок (тендера):	Наименование закупок:	Дата/время вскрытия заявок:
№ 22 от 26.05.2021 г.	ЛОТ № 1 - Провод неизолированный АС согласно тех.спецификации	11.06.2021 г. 10-00 ч
	ЛОТ № 2 - Провод СИП согласно тех.спецификации	
	ЛОТ № 3 - Кабель ВВГ, КВВГ, КГ согласно тех.спецификации	
	ЛОТ № 4 - Провод обмоточный ПЭТВ	
	ЛОТ № 5 - Кабель/провод МГ, РК, ТПП, ШВВП согласно тех.спецификации	
	ЛОТ № 6 - Кабель RG, SF/UTP, FTP согласно тех.спецификации	

**Состав тендерной комиссии:**

Председатель комиссии: Бектурганов А.К.	Главный инженер
Члены комиссии: Сукуров Е.М. Березюк Н.П. Саев А.Х. Кубатаев Б.А.	Начальник ОМТС Начальник ЮО Начальник ОКС Начальник ПТС

№	Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки
1	АО «Казэнергокабель»	РК, 140000, г.Павлодар, промышленная зона, Северное строение, 6/2.

От потенциальных поставщиков запросы разъяснений положений тендерной документации не поступили.

От потенциальных поставщиков отзывов и изменений, представленных тендерных заявок не поступало.

Тендерная комиссия признала тендер **несостоявшимся** в соответствии с п.п. 2 п. 83 Главы 5 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 - **на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.**

Председатель  
комиссии  
Члены комиссии

  
\_\_\_\_\_

Бектурганов А.К.

  
\_\_\_\_\_

Сукуров Е.М.

  
\_\_\_\_\_

Березюк Н.П.

  
\_\_\_\_\_

Саев А.Х.

  
\_\_\_\_\_

Кубатаев Б.А.

Секретарь комиссии

  
\_\_\_\_\_

Лукьянчук И.В.