

**Протокол об итогах тендера
№ 51 -т от 17.11.2021 г.**

Номер закупок (тендера):	Наименование закупок:	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Дата/время вскрытия заявок:
№ 51 от 29.10.2021 г.	ЛОТ №1 – Реконструкция здания ОПУ ПС 110/35/10кВ «Иргиз»	1 работа	15.11.2021 г. 10-00 ч.
	ЛОТ №2 – Реконструкция здания диспетчерской ПС 110/35/10кВ «Караулкельды»	1 работа	

Состав тендерной комиссии:

Председатель комиссии: 1. Бектурганов А.К.	Главный инженер
Члены комиссии: 2. Сукуров Е.М. 3. Березюк Н.П. 4. Саев А.Х. 5. Набиев Н.	Начальник ОМТС Начальник ЮО Начальник ОКС Инженер ОКС


№	Наименование потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки	Не принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки потенциальных поставщиков и основания для их неприятия
1	отсутствуют	отсутствуют	отсутствуют


От потенциальных поставщиков запросы разъяснений положений тендерной документации не поступили.
От потенциальных поставщиков отзывов и изменений, представленных тендерных заявок не поступало.


Тендерная комиссия признала тендер **несостоявшимся** в соответствии с п.п. 2 п. 83 Главы 5 "Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 - на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.


Председатель комиссии
Члены комиссии


Секретарь комиссии











Бектурганов А.К.
Сукуров Е.М.
Березюк Н.П.
Саев А.Х.
Набиев Н.
Лукьянчук И.В.